MÉTRICA
Engenharia

T +55 (79) 9 9117-0954
E-MAIL CONTATO@METRICAENG.COM.BR
AVENIDA JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 e 06
BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE
CEP: 49.025-330

ENVELOPE 01 – PROPOSTA COMERCIAL

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA - ARACAJU
COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO N° 01/2026

DATA E HORA: 25 DE FEVEREIRO DE 2026 ÀS 09:00 H (HORÁRIO LOCAL)

ENDEREÇO: SEDE DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, AVENIDA AUGUSTO FRANCO, Nº 3340, BAIRRO PONTO NOVO, ARACAJU / SE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, VISANDO A PROJETOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA JUAREZ CONRADO DANTAS, VASCO DA GAMA E ALEXANDRE ALCINO, NO TRECHO ENTRE A RUA SD. VALFREDO CARLOS AMARAL E AVENIDA JOÃO AMAZONAS, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE

NOME DA LICITANTE:	MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ:	29.347.132/0001-76
ENDEREÇO:	AVENIDA JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 E 06
	BAIRRO JARDINS ARACAJU / SE
TELEFONE:	(79) 9 9117 0954
EMAIL:	contato@metricaeng.com.br

THIAGO BARBOSA DE JESUS: 05802074558

Assinado digitalmente por THIAGO BARBOSA DE JESUS:05802074558
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=42909112000100, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARONCERT, OU=RFB e-CPF A1, CN=THIAGO BARBOSA DE JESUS:05802074558
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.1

T +55 (79) 9 9117-0954
E-MAIL CONTATO@METRICAENG.COM.BR
AVENIDA JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 e 06
BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE
CEP: 49.025-330

A

EMURB – Empresa Municipal de Obras e Urbanização

ENDEREÇO: SEDE DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, AVENIDA AUGUSTO FRANCO, Nº 3340, BAIRRO PONTO NOVO, ARACAJU / SE

Aracaju/SE

Ref.: PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO N° 01/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, VISANDO A PROJETOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA JUAREZ CONRADO DANTAS, VASCO DA GAMA E ALEXANDRE ALCINO, NO TRECHO ENTRE A RUA SD. VALFREDO CARLOS AMARAL E AVENIDA JOÃO AMAZONAS, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE

Assunto: **Ficha Cadastral**

FICHA CADASTRAL	
Nome da Empresa: MÉTRICA ENGENHARIA LTDA	
Endereço: Avenida Jorge Amado, nº 1565, Sala 04 e 06	
Bairro: Jardins	**Cidade:** Aracaju
CEP: 49.025-330	**TEL/FAX/E-MAIL:** (79) 9 9117 0954 – contato@metricaeng.com.br
Natureza da Sociedade: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	
CNPJ/MF: 29.347.132/0001-76	**Inscrição Estadual:**
Inscrição Municipal: 113974-0	**Capital Social:** R$ 120.000,00
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:	
Banco: Banco do Brasil	**Nome da Agência:** -
Nº da Agência: 8081-0	**Tipo/Conta:** 4100-9
REPRESENTANTE LEGAL:	
Nome: Thiago Barbosa de Jesus	
Endereço: Rua Francisco Rabelo Leite Neto, nº 500	
Bairro: Atalaia	**Cidade:** Aracaju
CEP: 49037-240	**Tel/Fax/e-mail:** (79) 9 9117 0954 – thg.brbs@gmail.com

Empresa optante pelo regime de tributação diferenciada previsto na Lei Complementar nº 123/2006?
(x) Sim ( ) Não

Aracaju, 25 de fevereiro de 2026

_____

Thiago Barbosa de Jesus - MSc. em Engenharia Civil e Ambiental - Eng. Civil, Eletricista e Seg. do Trabalho Esp. em Gestão de Recursos Hídricos, Energéticos e Meio Ambiente - CREA 271562182-5 — CPF 058.020.745-58
MÉTRICA ENGENHARIA LTDA - CNPJ 29.347.132/0001-76

MÉTRICA
Engenharia

T +55 (79) 9 9117-0954
E-MAIL CONTATO@METRICAENG.COM.BR
AVENIDA JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 e 06
BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE
CEP: 49.025-330

A
EMURB – Empresa Municipal de Obras e Urbanização
ENDEREÇO: SEDE DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, AVENIDA AUGUSTO FRANCO, Nº 3340, BAIRRO PONTO NOVO, ARACAJU / SE
Aracaju/SE

Ref.: PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO N° 01/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, VISANDO A PROJETOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA JUAREZ CONRADO DANTAS, VASCO DA GAMA E ALEXANDRE ALCINO, NO TRECHO ENTRE A RUA SD. VALFREDO CARLOS AMARAL E AVENIDA JOÃO AMAZONAS, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE

Assunto: **Carta proposta**

A MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº. 29.347.132/0001-76, por intermédio de seu representante legal o Sr. Thiago Barbosa de Jesus, portador do Documento de Identidade nº. 1266971670 e do CPF nº. 05802074558, vem apresentar a essa Comissão, proposta para a execução dos serviços acima mencionados.

A Proposta Financeira anexa foi avaliada em **R$ 481.902,83 (quatrocentos e oitenta e um mil novecentos e dois reais e oitenta e três centavos),** sendo o prazo de execução dos serviços de **180 (cento e oitenta) dias** consecutivos, contados a partir da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços. Comprometemo-nos, a efetuar a completa prestação do serviço em conformidade o Termo de Referência e Proposta de Preço.

O prazo de validade da presente proposta é de **60 (sessenta) dias**, contados a partir da data estabelecida no preambulo desta LICITAÇÃO.

Estamos cientes com relação ao pagamento dos seus funcionários, envolvidos com o objeto do contrato, deve observar e resguardar salários de mão de obra previstos em acordos coletivos, dissídios de negociação das Categorias profissionais existentes, a lei salarial vigente, leis específicas e tudo que lhe for correlato.

A ***MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI***, ***Declara*** que:

- ✓ Tem conhecimento do local onde os serviços serão executados, e que aceita todas as condições desta carta;
- ✓ Nos preços apresentados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tais como materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, tributos, despesas administrativas, transportes, seguros, lucro, etc;
- ✓ A execução do objeto licitado ocorrerá em conformidade com o que estabelece este Edital e seus anexos;
- ✓ A condução dos trabalhos dar-se-á dentro da melhor técnica, observando rigorosamente a legislação em vigor;

T +55 (79) 9 9117-0954
E-MAIL CONTATO@METRICAENG.COM.BR
AVENIDA JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 e 06
BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE
CEP: 49.025-330

- ✓ A mão-se-obra, os materiais e equipamentos serão adequados à execução do objeto desta licitação, obedecendo, inclusive, à sua complexividade;
- ✓ Manter-se-á, durante toda a execução do objeto deste Edital, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Edital;
- ✓ Serão cumpridas todas as normas pertinentes à Legislação sobre Segurança, Higiene e Medicina no Trabalho, mormente a Lei Federal n.º 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, inclusive quanto à Comunicação Prévia à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE prevista no item 18.2 da Norma Regulamentadora – NR 18, fornecendo aos trabalhadores envolvidos os fardamentos e os respectivos equipamentos de proteção individual (EPI) e Coletiva (EPC's) adequados aos agentes de riscos;
- ✓ Serão cumpridas todas as normas pertinentes aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente a nível federal, estadual e municipal;
- ✓ Manter-se-á, durante toda a execução do objeto deste Edital, em adimplência quanto à remuneração e aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do objeto deste Edital, inclusive quanto aos tributos devidos, por eles assumindo integral responsabilidade, ficando afastada qualquer responsabilidade da contratante, podendo este reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o respectivo ressarcimento;
- ✓ Estão previstos na proposta como responsabilidade da proponente a remuneração e encargos trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e outras resultantes da execução deste contrato, inclusive impostos e taxas devidos, sobre os serviços objetos da contratação.

Aracaju, 25 de fevereiro de 2026

_____

Thiago Barbosa de Jesus
MSc. em Engenharia Civil e Ambiental
Eng. Civil, Eletricista e Seg. do Trabalho
Esp. em Gestão de Recursos Hídricos, Energéticos e Meio Ambiente
CREA 271562182-5 — CPF 058.020.745-58

MÉTRICA ENGENHARIA LTDA
CNPJ 29.347.132/0001-76

DADOS DO PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 26.347.132/0001-76 ENDEREÇO: AV. JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 E 06, BAIRRO JARDINS, ARACAJU/SE, CEP: 49025-330 FONE: 79 99117-0954 EMAIL: CONTATO@METRICAENG.COM.BR

MÉTRICA
Engenharia

T +55 (79) 9 9117-0954
E-MAIL CONTATO@METRICAENG.COM.BR
AVENIDA JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 e 06
BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE
CEP: 49.025-330

A
EMURB – Empresa Municipal de Obras e Urbanização
ENDEREÇO: SEDE DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, AVENIDA AUGUSTO FRANCO, Nº 3340, BAIRRO PONTO NOVO, ARACAJU / SE
Aracaju/SE

Ref.: PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO N° 01/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, VISANDO A PROJETOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA JUAREZ CONRADO DANTAS, VASCO DA GAMA E ALEXANDRE ALCINO, NO TRECHO ENTRE A RUA SD. VALFREDO CARLOS AMARAL E AVENIDA JOÃO AMAZONAS, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE

Assunto: **DECLARAÇÃO**

Prezados Senhores,

A Empresa ***Métrica Engenharia EIRELI***, inscrita no CNPJ nº 29.347.132/0001-76 em cumprimento a este Edital, DECLARA sob as penas da Lei, que:

I. Nos preços apresentados estão incluídos Fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos, instalações provisórias, serviços, todos os encargos, transportes, impostos, taxas etc., tudo que se fizer necessário para a prefeita consecução do Objeto do Contrato;

II. A prestação dos serviços ao CONTRATANTE ocorrerá em conformidade com o que é estabelecido nos projetos, especificações e memorial descritivo (escopo);

III. A condução dos trabalhos dar-se-á dentro da melhor técnica observando rigorosamente às normas e legislação em vigor;

IV. A mão-de-obra, os materiais e equipamentos serão adequados à execução do objeto desta licitação obedecendo, inclusive, a complexidade;

V. O fornecimento dos equipamentos de proteção individual (EPl's) e coletiva (EPC'S) serão adequados às atividades a serem desenvolvidas e aos agentes de riscos e disponibilizados a todos os empregados gratuitamente;

VI. Serão cumpridas todas as normas pertinentes à higiene, medicina e de segurança do trabalho, inclusive com a informação de início dos serviços à DRTE (Delegacia Regional do Trabalho e Emprego) em Sergipe, através da COMUNICAÇAO PREVIA;

T +55 (79) 9 9117-0954
E-MAIL CONTATO@METRICAENG.COM.BR
AVENIDA JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 e 06
BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE
CEP: 49.025-330

VII. Estão previstos na proposta como responsabilidade da proponente a remuneração e encargos trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e outras resultantes da execução deste contrato, inclusive impostos e taxas devidos, sobre os serviços objetos da contratação;

Aracaju, 25 de fevereiro de 2026

_____

Thiago Barbosa de Jesus
MSc. em Engenharia Civil e Ambiental
Eng. Civil, Eletricista e Seg. do Trabalho
Esp. em Gestão de Recursos Hídricos, Energéticos e Meio Ambiente
CREA 271562182-5 — CPF 058.020.745-58

MÉTRICA ENGENHARIA LTDA
CNPJ 29.347.132/0001-76

ORÇAMENTO							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS AVENIDAS JORNALISTA JUAREZ CONRADO DANTAS, VASCO DA GAMA E ALEXANDRE ALCINO, NO TRECHO ENTRE A RUA SD. VALFREDO CARLOS AMARAL E A AVENIDA JOÃO AMAZONAS							
		Prazo:	6	Mês/Ano Ref.:		dez/25	
PRODUTOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALORES - R$			
				UNITÁRIO		TOTAL	
TOPOGRAFIA						**R$**	**33.645,08**
1	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO SEMI-CADASTRAL DE ÁREAS	m²	167.455,44	R$	0,20	R$	33.491,08
2	IMPLANTAÇÃO DE MARCOS DE CONCRETO	un	2,00	R$	77,00	R$	154,00
SERVIÇOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS						**R$**	**85.140,00**
1	SONDAGEM À PERCUSSÃO - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	un	1,00	R$	2.500,00	R$	2.500,00
2	SONDAGEM À PERCUSSÃO - DESLOCAMENTO ENTRE FUROS	un	4,00	R$	400,00	R$	1.600,00
3	SONDAGEM À PERCUSSÃO - POR METRO LINEAR DE SONDAGEM	m	50,00	R$	160,00	R$	8.000,00
4	SONDAGEM À TRADO - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	un	1,00	R$	1.700,00	R$	1.700,00
5	SONDAGEM À TRADO - DESLOCAMENTO ENTRE FUROS	un	27,00	R$	200,00	R$	5.400,00
6	SONDAGEM À TRADO	m	57,40	R$	100,00	R$	5.740,00
7	GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO	un	56,00	R$	150,00	R$	8.400,00
8	LIMITE DE LIQUIDEZ	un	56,00	R$	150,00	R$	8.400,00
9	LIMITE DE PLASTICIDADE	un	56,00	R$	150,00	R$	8.400,00
10	COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL/INTERMEDIÁRIO	un	56,00	R$	200,00	R$	11.200,00
11	ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA	un	56,00	R$	250,00	R$	14.000,00
12	EQUIVALENTE DE AREIA	un	56,00	R$	175,00	R$	9.800,00
ESTUDO DE JAZIDAS						**R$**	**31.700,00**
1	ESTUDO DE JAZIDAS - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - EM ARACAJU	un	1,00	R$	4.000,00	R$	4.000,00
2	ESTUDO DE JAZIDAS - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - DE 31 A 60KM DE ARACAJU	un	1,00	R$	4.000,00	R$	4.000,00
3	ESTUDO DE JAZIDAS - SONDAGEM À TRADO	m	18,00	R$	100,00	R$	1.800,00
4	GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO	un	18,00	R$	150,00	R$	2.700,00
5	LIMITE DE LIQUIDEZ	un	18,00	R$	150,00	R$	2.700,00
6	LIMITE DE PLASTICIDADE	un	18,00	R$	150,00	R$	2.700,00
7	COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL/INTERMEDIÁRIO	un	18,00	R$	200,00	R$	3.600,00
8	ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA	un	18,00	R$	250,00	R$	4.500,00
9	EQUIVALENTE DE AREIA	un	18,00	R$	150,00	R$	2.700,00
10	EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO DE CARACTERIZAÇÃO DE JAZIDA	un	1,00	R$	3.000,00	R$	3.000,00
PROJETO ARQUITETÔNICO						**R$**	**133.964,35**
1	PROJETO DE URBANIZAÇÃO	m²	167.455,44	R$	0,80	R$	133.964,35
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA						**R$**	**138.844,00**
1	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	km	5,60	R$	5.500,00	R$	30.800,00
2	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL - SIMPLES (MICRO: TUBULAÇÕES, ETC.)	km	5,60	R$	5.500,00	R$	30.800,00
3	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL - COMPLEXA (MACRODRENAGEM: CANAIS, GALERIAS, ETC.)	km	1,10	R$	11.340,00	R$	12.474,00
4	PROJETO ESTRUTURAL DO CANAL DE MACRODRENAGEM	m	1.090,00	R$	15,00	R$	16.350,00
5	PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	km	5,60	R$	3.000,00	R$	16.800,00
6	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRSCC	un	1,00	R$	2.500,00	R$	2.500,00
7	CADASTRAMENTO DE INFRAESTRUTURA	km	5,60	R$	5.200,00	R$	29.120,00
ORÇAMENTO REFERENCIAL						**R$**	**58.609,40**
1	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES	m²	167.455,44	R$	0,35	R$	58.609,40
TOTAL DO ORÇAMENTO REFERENCIAL						**R$**	**481.902,83**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB
AV. AUGUSTO FRANCO Nº3.340 PONTO NOVO ARACAJU-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60

Empreendimento: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS AVENIDAS JORNALISTA JUAREZ CONRADO DANTAS, VASCO DA GAMA E ALEXANDRE ALCINO, NO TRECHO ENTRE A RUA SD. VALFREDO CARLOS AMARAL E A AVENIDA JOÃO AMAZONAS**

Mês de referência: **Dezembro/2025**

TOPOGRAFIA						
DESCRIÇÃO	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**MEMORIAL DE CÁLCULO**			
Levantamento topográfico planialtimétrico de áreas	m²	167.455,44	**Descrição**			
			* Levantamento de área			
Implantação de marcos de concreto	un	2,00	**Quantidade (un)**			
			2,00			
SERVIÇOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS						
DESCRIÇÃO	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**MEMORIAL DE CÁLCULO**			
Sondagem à percussão - Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos	un	1,00	**Quantidade (un)**			
			1,00			
Sondagem à percussão - Deslocamento entre furos	un	4,00	**Extensão (m)**	**Frequência (un/m)**	**Quantidade de furos (un)**	
			1.090,00	0,004	4,36	
Sondagem à percussão - Por metro linear de Sondagem	m	50,00	**Extensão (m)**	**Frequência (un/m)**	**Profundidade de sondagem (m)**	
			1.090,00	0,004	10,00	
Sondagem à trado - Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos	un	1,00	**Quantidade (un)**			
			1,00			
Sondagem à trado - Deslocamento entre furos	un	27,00	**Extensão (m)**	**Frequência (un/m)**	**Quantidade de furos (un)**	
			5.535,16	0,005	27,68	
Sondagem à trado	m	57,40	**Extensão (m)**	**Frequência (un/m)**	**Profundidade de sondagem (m)**	
			5.535,16	0,005	2,05	
Granulometria por peneiramento	un	56,00	**Furos (un)**	**Camadas**		
			28,00	2,00		
Limite de liquidez	un	56,00	**Furos (un)**	**Camadas**		
			28,00	2,00		
Limite de plasticidade	un	56,00	**Furos (un)**	**Camadas**		
			28,00	2,00		
Compactação Proctor normal/intermediário	un	56,00	**Furos (un)**	**Camadas**		
			28,00	2,00		
Índice de suporte Califórnia	un	56,00	**Furos (un)**	**Camadas**		
			28,00	2,00		
Equivalente de areia	un	56,00	**Furos (un)**	**Camadas**		
			28,00	2,00		
ESTUDO DE JAZIDAS						
DESCRIÇÃO	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**MEMORIAL DE CÁLCULO**			
Estudo de Jazidas - Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - Em Aracaju	un	1,00	**Quantidade (un)**			
			1,00			
Estudo de Jazidas - Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - de 31 a 60km de Aracaju	un	1,00	**Quantidade (un)**			
			1,00			
Estudo de Jazidas - Sondagem à trado	m	18,00	**Quantidade (m)**			
			18,00			
Granulometria por peneiramento	un	18,00	**Furos (un)**	**Profundidade de sondagem (m)**		
			6,00	3,00		
Limite de liquidez	un	18,00	**Furos (un)**	**Profundidade de sondagem (m)**		
			6,00	3,00		
Limite de plasticidade	un	18,00	**Furos (un)**	**Profundidade de sondagem (m)**		
			6,00	3,00		
Compactação Proctor normal/intermediário	un	18,00	**Furos (un)**	**Profundidade de sondagem (m)**		
			6,00	3,00		
Índice de suporte Califórnia	un	18,00	**Furos (un)**	**Profundidade de sondagem (m)**		
			6,00	3,00		
Equivalente de areia	un	18,00	**Furos (un)**	**Profundidade de sondagem (m)**		
			6,00	3,00		
Emissão de relatório técnico de caracterização	un	1,00	**Quantidade (m)**			
			1,00			
PROJETOS ARQUITETÔNICO						
DESCRIÇÃO	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**MEMORIAL DE CÁLCULO**			
Projeto de urbanização	m²	167.455,44	**Descrição**			
			* Levantamento de área			
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA						
DESCRIÇÃO	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**MEMORIAL DE CÁLCULO**			
Pavimentação	km	5,60	**Extensão (m)**			
			5.535,16			
Projeto Drenagem Pluvial (micro: tubulações, etc.)	km	5,60	**Extensão (m)**			

Projeto Drenagem Pluvial (micro: tubulações, etc.)	km	5,60	5.535,16			
Projeto Drenagem Pluvial (macrodrenagem: canais, galerias, etc.)	km	1,10	**Extensão (m)**			
			1.090,00			
Projeto Estrutural do canal de macrodrenagem	m	1.090,00	**Extensão (m)**			
			1.090,00			
Projeto de sinalização horizontal e vertical	km	5,60	**Extensão (m)**			
			5.535,16			
Programa de gerenciamento de resíduos sólidos	un	1,00	**Quantidade**			
			1,00			
Cadastramento de infraestrutura	km	5,60	**Extensão (m)**			
			5.535,16			
ORÇAMENTO						
DESCRIÇÃO	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**MEMORIAL DE CÁLCULO**			
Elaboração de orçamento e especificações	m²	167.455,44	**Descrição**			
			* Levantamento de área			

CRONOGRAMA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS AVENIDAS JORNALISTA JUAREZ CONRADO DANTAS, VASCO DA GAMA E ALEXANDRE ALCINO, NO TRECHO ENTRE A RUA SD. VALFREDO CARLOS AMARAL E A AVENIDA JOÃO AMAZONAS

			Período/meses					
PRODUTOS	**DESCRIÇÃO**	**TOTAL**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**Total**
			TOPOGRAFIA					
1	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO SEMI-CADASTRAL DE ÁREAS	R$ 33.491,08	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
			R$ 33.491,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	33.491,08
2	IMPLANTAÇÃO DE MARCOS DE CONCRETO	R$ 154,00	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
			R$ 154,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	154,00
			SERVIÇOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS					
1	SONDAGEM À PERCUSSÃO - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	R$ 2.500,00	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
			R$ 2.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	2.500,00
2	SONDAGEM À PERCUSSÃO - DESLOCAMENTO ENTRE FUROS	R$ 1.600,00	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
			R$ 1.600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	1.600,00
3	SONDAGEM À PERCUSSÃO - POR METRO LINEAR DE SONDAGEM	R$ 8.000,00	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
			R$ 8.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	8.000,00
4	SONDAGEM À TRADO - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	R$ 1.700,00	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
			R$ 1.700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	1.700,00
5	SONDAGEM À TRADO - DESLOCAMENTO ENTRE FUROS	R$ 5.400,00	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
			R$ 5.400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	5.400,00
6	SONDAGEM À TRADO	R$ 5.740,00	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
			R$ 5.740,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	5.740,00
7	GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO	R$ 8.400,00	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
			R$ 8.400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	8.400,00
8	LIMITE DE LIQUIDEZ	R$ 8.400,00	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
			R$ 8.400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	8.400,00
9	LIMITE DE PLASTICIDADE	R$ 8.400,00	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
			R$ 8.400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	8.400,00
10	COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL/INTERMEDIÁRIO	R$ 11.200,00	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
			R$ -	R$ 11.200,00	R$ -	R$ -	R$ -	11.200,00
11	ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA	R$ 14.000,00	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
			R$ -	R$ 14.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	14.000,00
12	EQUIVALENTE DE AREIA	R$ 9.800,00	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
			R$ -	R$ 9.800,00	R$ -	R$ -	R$ -	9.800,00
			ESTUDO DE JAZIDAS					
1	ESTUDO DE JAZIDAS - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - EM ARACAJU	R$ 4.000,00	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
			R$ -	R$ 4.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	4.000,00
2	ESTUDO DE JAZIDAS - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - DE 31 A 60KM DE ARACAJU	R$ 4.000,00	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
			R$ -	R$ 4.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	4.000,00
3	ESTUDO DE JAZIDAS - SONDAGEM À TRADO	R$ 1.800,00	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
			R$ -	R$ 1.800,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.800,00
4	GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO	R$ 2.700,00	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
			R$ -	R$ 2.700,00	R$ -	R$ -	R$ -	2.700,00

CRONOGRAMA									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS AVENIDAS JORNALISTA JUAREZ CONRADO DANTAS, VASCO DA GAMA E ALEXANDRE ALCINO, NO TRECHO ENTRE A RUA SD. VALFREDO CARLOS AMARAL E A AVENIDA JOÃO AMAZONAS									
			Período/meses						
PRODUTOS	**DESCRIÇÃO**	**TOTAL**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**Total**	
5	LIMITE DE LIQUIDEZ	R$ 2.700,00	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	
			R$ -	R$ 2.700,00	R$ -	R$ -	R$ -	2.700,00	
6	LIMITE DE PLASTICIDADE	R$ 2.700,00	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	
			R$ -	R$ 2.700,00	R$ -	R$ -	R$ -	2.700,00	
7	COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL/INTERMEDIÁRIO	R$ 3.600,00	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	
			R$ -	R$ 3.600,00	R$ -	R$ -	R$ -	3.600,00	
8	ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA	R$ 4.500,00	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	
			R$ -	R$ 4.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	4.500,00	
9	EQUIVALENTE DE AREIA	R$ 2.700,00	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	
			R$ -	R$ 2.700,00	R$ -	R$ -	R$ -	2.700,00	
10	EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO DE CARACTERIZAÇÃO DE JAZIDA	R$ 3.000,00	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	
			R$ -	R$ 3.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	3.000,00	
PROJETO ARQUITETÔNICO									
1	PROJETO DE URBANIZAÇÃO	R$ 133.964,35	**0,00%**	**50,00%**	**50,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	
			R$ -	R$ 66.982,18	R$ 66.982,18	R$ -	R$ -	133.964,35	
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA									
1	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	R$ 30.800,00	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	
			R$ -	R$ -	R$ 30.800,00	R$ -	R$ -	30.800,00	
2	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL - SIMPLES (MICRO: TUBULAÇÕES, ETC.)	R$ 30.800,00	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	
			R$ -	R$ -	R$ 30.800,00	R$ -	R$ -	30.800,00	
3	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL - COMPLEXA (MACRODRENAGEM: CANAIS, GALERIAS, ETC.)	R$ 12.474,00	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.474,00	R$ -	12.474,00	
4	PROJETO ESTRUTURAL DO CANAL DE MACRODRENAGEM	R$ 16.350,00	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.350,00	R$ -	16.350,00	
5	PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	R$ 16.800,00	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.800,00	R$ -	16.800,00	
6	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRSCC	R$ 2.500,00	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.500,00	R$ -	2.500,00	
7	CADASTRAMENTO DE INFRAESTRUTURA	R$ 29.120,00	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	
			R$ -	R$ 29.120,00	R$ -	R$ -	R$ -	29.120,00	
ORÇAMENTO									
1	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES	R$ 58.609,40	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**	
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 58.609,40	58.609,40	
TOTAL DO ORÇAMENTO REFERENCIAL		**R$ 481.902,83**	**17,39%**	**33,78%**	**26,68%**	**9,99%**	**12,16%**	**100,00%**	
			R$ 83.785,08	R$ 162.802,18	R$ 128.582,18	R$ 48.124,00	R$ 58.609,40	R$ 481.902,83	

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS AVENIDAS JORNALISTA JUAREZ CONRADO DANTAS, VASCO DA GAMA E ALEXANDRE ALCINO, NO TRECHO ENTRE A RUA SD. VALFREDO CARLOS AMARAL E AVENIDA JOÃO AMAZONAS, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE.

EQUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA DO CONTRATO

RISCO	DEFINIÇÃO	NÍVEL DE RISCO	RESPONSÁVEL	CLÁUSULA
Erros ou omissões por parte da EMURB nos estudos, documentos e projetos disponibilizados	Constatação superveniente de necessidade de alterações das naturezas ou quantidades de serviços, por erros ou insuficiências de detalhamento no projeto, que comprovadamente repercuta no aumento dos custos da Contratada.	5	EMURB	DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Solicitação de mudança do projeto pela EMURB	Necessidade de adequação do Projeto por fato superveniente não alocado à Contratada, que comprovadamente repercuta no aumento dos custos desta.	10	EMURB	DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Mudanças a pedido de outras entidades públicas	Mudanças de Projeto de Engenharia por solicitação ou requisição de entidades públicas, exceto no caso de necessidade de adaptação do Projeto de Engenharia ao contrato ou à legislação em vigor	2	EMURB	DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Soluções construtivas existentes	Projeto de esgoto com soluções inadequadas, em desacordo com a solução atual.	12	EMURB CONTRATADA	DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Erros na execução dos serviços	Erro por parte da Contratada na realização dos serviços, causando prejuízos a terceiros e à EMURB, inclusive perda de arrecadação em decorrência de atrasos no cronograma de execução, por necessidade de reconstrução parcial ou total do sistema ou unidade.	4	CONTRATADA	DAS GARANTIAS
Alteração do Cronograma de execução dos serviços, a pedido da EMURB, com alteração do prazo final.	Alteração no cronograma de execução dos serviços, já aprovado, por iniciativa da EMURB, para atendimento a circunstâncias inesperadas, que comprovadamente repercuta no aumento dos custos da Contratada	8	EMURB	DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Alteração do Cronograma a pedido da EMURB SEM alteração do prazo final.	Alteração no cronograma do serviço, já aprovado, por iniciativa da EMURB, para atendimento a circunstâncias inesperadas, SEM alteração do prazo final.	4	CONTRATADA	DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Reclamações de terceiros	Prejuízos causados a terceiros pela Contratada ou seus subcontratados em virtude da realização dos serviços	2	CONTRATADA	DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
Mudança de legislação ou regulamentação não ligada ao setor	Mudança de legislação ou regulamentação externa que causem aumento dos custos dos serviços.	3	EMURB	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Mudanças tributárias	Mudança na legislação tributária que aumente custos dos serviços, exceto mudanças nos Impostos sobre a Renda	3	EMURB	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Gerenciamento inadequado na execução do projeto	Custos associados à gestão e/ou desempenho inadequados de empresas subcontratadas	9	CONTRATADA	SANÇÕES, DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Atrasos causados por demora na obtenção de licenças necessárias ao início dos serviços por responsabilidade da EMURB	Atrasos causados por demora no atendimento às solicitações do(s) órgão(s), de responsabilidade da EMURB	8	EMURB	DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Variação dos Custos	Aléa econômica ordinária: variação dos preços dos insumos (materiais, equipamentos e mão de obra) antes da aplicação do reajuste	6	CONTRATADA	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Problemas de liquidez financeira	Contratada apresenta problemas de caixa, o que impossibilitaria a continuação dos serviços	10	CONTRATADA	DA RESCISÃO CONTRATUAL, SANÇÕES, DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Eventos não seguráveis caracterizados como Força Maior ou Caso Fortuito	Eventos não seguráveis, caracterizados como Força Maior ou Caso Fortuito, que prejudiquem a continuidade dos serviços ou sua conclusão	5	EMURB	DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS AVENIDAS JORNALISTA JUAREZ CONRADO DANTAS, VASCO DA GAMA E ALEXANDRE ALCINO, NO TRECHO ENTRE A RUA SD. VALFREDO CARLOS AMARAL E AVENIDA JOÃO AMAZONAS, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE.

EQUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA DO CONTRATO

RISCO	DEFINIÇÃO	NÍVEL DE RISCO	RESPONSÁVEL	CLÁUSULA
Eventos seguráveis caracterizados como Força Maior ou Caso Fortuito	Eventos seguráveis, caracterizados como Caso Fortuito e Força Maior, que prejudiquem a continuidade dos serviços	1	CONTRATADA	DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Mudanças em tributos	Aléa econômica extraordinária: alteração de tributos, fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém com consequências incalculáveis, força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe	6	EMURB	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Custo de ações legais	Custos adicionais gerados por ações de terceiros contra a contratada	4	CONTRATADA	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Greves	Paralisação dos trabalhos por greve de funcionários da Contratada ou de qualquer de suas subcontratadas	4	CONTRATADA	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Processos de Responsabilidade Civil	Custos relacionados a processos de responsabilidade civil de pessoas que se envolvam em acidentes durante os serviços	4	CONTRATADA	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Risco de inflação	Variação de inflação em nível superior ou inferior ao índice utilizado para reajuste da Tarifa ou de outros valores previstos no Contrato para o mesmo período	3	CONTRATADA	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Rescisão	Risco de rescisão contratual	8	EMURB	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

NÍVEL DE RISCO	VALOR
BAIXO	Até 5
MÉDIO	de 6 a 12
ALTO	de 13 a 25

Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: **01/01/2026 a 31/01/2026**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **29.347.132/0001-76**
Nome empresarial: **METRICA ENGENHARIA LTDA**
Data de abertura no CNPJ: **03/01/2018**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**
Regime de Apuração: **Caixa**
Nº da Declaração: **29347132202601001**

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2.Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	133.986,67	0,00	133.986,67
Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa	44.570,00	0,00	44.570,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.421.177,50	0,00	2.421.177,50
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	133.986,67	0,00	133.986,67
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	2.421.177,50	0,00	2.421.177,50
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2025	180.027,01	02/2025	164.109,53	03/2025	89.179,46	04/2025	376.509,70
05/2025	207.947,00	06/2025	78.702,82	07/2025	28.191,32	08/2025	299.150,08
09/2025	527.288,64	10/2025	100.420,05	11/2025	222.013,04	12/2025	147.638,85
2.2.2) Mercado Externo							
01/2025	0,00	02/2025	0,00	03/2025	0,00	04/2025	0,00
05/2025	0,00	06/2025	0,00	07/2025	0,00	08/2025	0,00
09/2025	0,00	10/2025	0,00	11/2025	0,00	12/2025	0,00

2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)

01/2025	12.254,47	02/2025	12.136,26	03/2025	19.079,94	04/2025	22.766,10
05/2025	19.079,94	06/2025	22.766,10	07/2025	19.079,94	08/2025	22.766,10
09/2025	21.439,89	10/2025	12.950,96	11/2025	13.406,15	12/2025	21.036,75
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R$) R$ 218.762,60							

2.4) Fator r

Fator r = 0,09 - Anexo V

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Receita Bruta Recebida (regime caixa)	Valor Total do Débito Declarado (R$)
133.986,67	44.570,00	9.107,94

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 29.347.132/0001-76	
Município: ARACAJU	UF: SE
Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao fator “r”, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento

Receita Bruta Informada: R$ 44.570,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.094,83	1.138,49	1.284,22	277,79	2.172,24	0,00	0,00	2.140,37	9.107,94

Parcela 1: R$ 44.570,00

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 44.570,00

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.094,83	1.138,49	1.284,22	277,79	2.172,24	0,00	0,00	2.140,37	9.107,94

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.094,83	1.138,49	1.284,22	277,79	2.172,24	0,00	0,00	2.140,37	9.107,94

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.094,83	1.138,49	1.284,22	277,79	2.172,24	0,00	0,00	2.140,37	9.107,94

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.094,83	1.138,49	1.284,22	277,79	2.172,24	0,00	0,00	2.140,37	9.107,94

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 13/02/2026 14:27:58
Número do Recibo: 01.07.26044.0395875-6
Autenticação: 29049.34418.71651.32640