MÉTRICA
Engenharia

T +55 (79) 9 9117-0954
E-MAIL CONTATO@METRICAENG.COM.BR
AVENIDA JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 e 06
BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE
CEP: 49.025-330

ENVELOPE 01 – PROPOSTA COMERCIAL

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA - ARACAJU
COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CEC

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO N° 03/2026

DATA E HORA: 20 DE MARÇO DE 2026 ÀS 09:00 H (HORÁRIO LOCAL)

ENDEREÇO: SEDE DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, AVENIDA AUGUSTO FRANCO, Nº 3340, BAIRRO PONTO NOVO, ARACAJU / SE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE

NOME DA LICITANTE:	MÉTRICA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	29.347.132/0001-76
ENDEREÇO:	AVENIDA JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 E 06 BAIRRO JARDINS ARACAJU / SE
TELEFONE:	(79) 9 9117 0954
EMAIL:	contato@metricaeng.com.br

MÉTRICA
Engenharia

T +55 (79) 9 9117-0954
E-MAIL CONTATO@METRICAENG.COM.BR
AVENIDA JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 e 06
BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE
CEP: 49.025-330

A
EMURB – Empresa Municipal de Obras e Urbanização
ENDEREÇO: SEDE DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, AVENIDA AUGUSTO FRANCO, Nº 3340, BAIRRO PONTO NOVO, ARACAJU / SE
Aracaju/SE

Ref.: PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO N° 03/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE

Assunto: **Carta proposta**

A MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº. 29.347.132/0001-76, por intermédio de seu representante legal o Sr. Thiago Barbosa de Jesus, portador do Documento de Identidade nº. 1266971670 e do CPF nº. 05802074558, vem apresentar a essa Comissão, proposta para a execução dos serviços acima mencionados.

A Proposta Financeira anexa foi avaliada em **R$ 348.720,42 (trezentos e quarenta e oito mil setecentos e vinte reais e quarenta e dois centavos),** sendo o prazo de execução dos serviços de **180 (cento e oitenta) dias** consecutivos, contados a partir da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços. Comprometemo-nos, a efetuar a completa prestação do serviço em conformidade o Termo de Referência e Proposta de Preço.

O prazo de validade da presente proposta é de **60 (sessenta) dias**, contados a partir da data estabelecida no preambulo desta LICITAÇÃO.

Estamos cientes com relação ao pagamento dos seus funcionários, envolvidos com o objeto do contrato, deve observar e resguardar salários de mão de obra previstos em acordos coletivos, dissídios de negociação das Categorias profissionais existentes, a lei salarial vigente, leis específicas e tudo que lhe for correlato.

A ***MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI, Declara*** que:

- ✓ Tem conhecimento do local onde os serviços serão executados, e que aceita todas as condições desta carta;
- ✓ Nos preços apresentados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tais como materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, tributos, despesas administrativas, transportes, seguros, lucro, etc;
- ✓ A execução do objeto licitado ocorrerá em conformidade com o que estabelece este Edital e seus anexos;
- ✓ A condução dos trabalhos dar-se-á dentro da melhor técnica, observando rigorosamente a legislação em vigor;
- ✓ A mão-se-obra, os materiais e equipamentos serão adequados à execução do objeto desta licitação, obedecendo, inclusive, à sua complexividade;

MÉTRICA
Engenharia

T +55 (79) 9 9117-0954
E-MAIL CONTATO@METRICAENG.COM.BR
AVENIDA JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 e 06
BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE
CEP: 49.025-330

- ✓ Manter-se-á, durante toda a execução do objeto deste Edital, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Edital;
- ✓ Serão cumpridas todas as normas pertinentes à Legislação sobre Segurança, Higiene e Medicina no Trabalho, mormente a Lei Federal n.º 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, inclusive quanto à Comunicação Prévia à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE prevista no item 18.2 da Norma Regulamentadora – NR 18, fornecendo aos trabalhadores envolvidos os fardamentos e os respectivos equipamentos de proteção individual (EPI) e Coletiva (EPC's) adequados aos agentes de riscos;
- ✓ Serão cumpridas todas as normas pertinentes aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente a nível federal, estadual e municipal;
- ✓ Manter-se-á, durante toda a execução do objeto deste Edital, em adimplência quanto à remuneração e aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do objeto deste Edital, inclusive quanto aos tributos devidos, por eles assumindo integral responsabilidade, ficando afastada qualquer responsabilidade da contratante, podendo este reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o respectivo ressarcimento;
- ✓ Estão previstos na proposta como responsabilidade da proponente a remuneração e encargos trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e outras resultantes da execução deste contrato, inclusive impostos e taxas devidos, sobre os serviços objetos da contratação.

Aracaju, 18 de março de 2026

Thiago Barbosa de Jesus
MSc. em Engenharia Civil e Ambiental
Eng. Civil, Eletricista e Seg. do Trabalho
Esp. em Gestão de Recursos Hídricos, Energéticos e Meio Ambiente
CREA 271562182-5 — CPF 058.020.745-58

MÉTRICA ENGENHARIA LTDA
CNPJ 29.347.132/0001-76

DADOS DO PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 26.347.132/0001-76 ENDEREÇO: AV. JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 E 06, BAIRRO JARDINS, ARACAJU/SE, CEP: 49025-330 FONE: 79 99117-0954 EMAIL: CONTATO@METRICAENG.COM.BR

MÉTRICA
Engenharia

T +55 (79) 9 9117-0954
E-MAIL CONTATO@METRICAENG.COM.BR
AVENIDA JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 e 06
BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE
CEP: 49.025-330

A
EMURB – Empresa Municipal de Obras e Urbanização
ENDEREÇO: SEDE DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, AVENIDA AUGUSTO FRANCO, Nº 3340, BAIRRO PONTO NOVO, ARACAJU / SE
Aracaju/SE

Ref.: PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO N° 03/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE

Assunto: **DECLARAÇÃO**

Prezados Senhores,

A Empresa ***Métrica Engenharia LTDA***, inscrita no CNPJ nº 29.347.132/0001-76 em cumprimento a este Edital, DECLARA sob as penas da Lei, que:

I. Nos preços apresentados estão incluídos Fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos, instalações provisórias, serviços, todos os encargos, transportes, impostos, taxas etc., tudo que se fizer necessário para a prefeita consecução do Objeto do Contrato;

II. A prestação dos serviços ao CONTRATANTE ocorrerá em conformidade com o que é estabelecido nos projetos, especificações e memorial descritivo (escopo);

III. A condução dos trabalhos dar-se-á dentro da melhor técnica observando rigorosamente às normas e legislação em vigor;

IV. A mão-de-obra, os materiais e equipamentos serão adequados à execução do objeto desta licitação obedecendo, inclusive, a complexidade;

V. O fornecimento dos equipamentos de proteção individual (EPI's) e coletiva (EPC'S) serão adequados às atividades a serem desenvolvidas e aos agentes de riscos e disponibilizados a todos os empregados gratuitamente;

VI. Serão cumpridas todas as normas pertinentes à higiene, medicina e de segurança do trabalho, inclusive com a informação de início dos serviços à DRTE (Delegacia Regional do Trabalho e Emprego) em Sergipe, através da COMUNICAÇAO PREVIA;

MÉTRICA
Engenharia

T +55 (79) 9 9117-0954
E-MAIL CONTATO@METRICAENG.COM.BR
AVENIDA JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 e 06
BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE
CEP: 49.025-330

VII. Estão previstos na proposta como responsabilidade da proponente a remuneração e encargos trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e outras resultantes da execução deste contrato, inclusive impostos e taxas devidos, sobre os serviços objetos da contratação;

Aracaju, 18 de março de 2026

Thiago Barbosa de Jesus
MSc. em Engenharia Civil e Ambiental
Eng. Civil, Eletricista e Seg. do Trabalho
Esp. em Gestão de Recursos Hídricos, Energéticos e Meio Ambiente
CREA 271562182-5 — CPF 058.020.745-58

MÉTRICA ENGENHARIA LTDA
CNPJ 29.347.132/0001-76

MÉTRICA

EMURB ARACAJU UMA NOVA CIDADE

ORÇAMENTO - MÉTRICA ENGENHARIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSP2072,42ITAL PÚBLICO VETERINÁRIO MUNICIPAL DE ARACAJU/SE

		Prazo:	6	Mês/Ano Ref.:	dez/25
PRODUTOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALORES - R$	
				UNITÁRIO	TOTAL
	TOPOGRAFIA				**R$ 2.448,60**
1	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO SEMI-CADASTRAL DE ÁREAS	m²	6.121,51	R$ 0,40	R$ 2.448,60
	SERVIÇOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS				**R$ 66.500,00**
1	SONDAGEM À PERCUSSÃO - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	un	1,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
2	SONDAGEM À PERCUSSÃO - DESLOCAMENTO ENTRE FUROS	un	18,00	R$ 200,00	R$ 3.600,00
3	SONDAGEM À PERCUSSÃO - POR METRO LINEAR DE SONDAGEM	m	190,00	R$ 110,00	R$ 20.900,00
4	GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO	un	95,00	R$ 80,00	R$ 7.600,00
5	LIMITE DE LIQUIDEZ	un	95,00	R$ 80,00	R$ 7.600,00
6	LIMITE DE PLASTICIDADE	un	95,00	R$ 80,00	R$ 7.600,00
7	COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL/INTERMEDIÁRIO	un	22,00	R$ 150,00	R$ 3.300,00
8	ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA	un	22,00	R$ 200,00	R$ 4.400,00
9	EQUIVALENTE DE AREIA	un	95,00	R$ 100,00	R$ 9.500,00
	PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA				**R$ 91.822,65**
1	PROJETO ARQUITETÔNICO	m²	6.121,51	R$ 15,00	R$ 91.822,65
	PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA				**R$ 137.853,11**
1	PROJETO DE FUNDAÇÕES	m²	2.072,42	R$ 6,00	R$ 12.434,52
2	PROJETO ESTRUTURAL	m²	2.072,42	R$ 7,00	R$ 14.506,94
3	PROJETO HIDRÁULICO	m²	2.072,42	R$ 3,50	R$ 7.253,47
4	PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	m²	2.072,42	R$ 3,50	R$ 7.253,47
5	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL	m²	2.072,42	R$ 2,00	R$ 4.144,84
6	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO	m²	2.072,42	R$ 4,00	R$ 8.289,68
7	PROJETO DE GLP/GN	un	5,00	R$ 1.300,00	R$ 6.500,00
8	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	m²	2.024,47	R$ 1,50	R$ 3.036,70
9	RELATÓRIO DE ANÁLISE DO RISCO DE EXPOSIÇÃO	un	1,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
10	PROJETO ELÉTRICO	m²	2.072,42	R$ 10,00	R$ 20.724,20
11	PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	m²	2.024,47	R$ 4,00	R$ 8.097,88
12	PROJETO DE CIRCUITO FECHADO DE TV	m²	2.024,47	R$ 1,50	R$ 3.036,70
13	PROJETO DE SONORIZAÇÃO	m²	2.024,47	R$ 1,50	R$ 3.036,70
14	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO	m²	2.024,47	R$ 5,00	R$ 10.122,35
15	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	m²	2.024,47	R$ 1,90	R$ 3.846,49
16	PROJETO DE TRATAMENTO ACÚSTICO	m²	404,89	R$ 45,00	R$ 18.220,23
17	PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL	m²	2.024,47	R$ 2,00	R$ 4.048,94
18	PLANO DE GERENCIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	un	1,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
	PROJETOS DE INFRAESTRUTURA				**R$ 25.610,02**
1	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	m²	6.121,51	R$ 0,95	R$ 5.815,43
2	ESTRUTURA DE CONTENÇÃO	m²	1.574,55	R$ 10,00	R$ 15.745,50
3	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	m²	4.049,09	R$ 1,00	R$ 4.049,09
	ORÇAMENTO REFERENCIAL				**R$ 24.486,04**
1	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES	m²	6.121,51	R$ 4,00	R$ 24.486,04
TOTAL DO ORÇAMENTO REFERENCIAL					**R$ 348.720,42**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB
AV. AUGUSTO FRANCO Nº3.340 PONTO NOVO ARACAJU-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60
Empreendimento: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO MUNICIPAL DE ARACAJU/SE**
Mês de referência: **Dezembro/2025**
Dados:

Área do Terreno:	5.044,35	Terreno + passeio	6.121,51
Área Construída:	2.024,47	47,95	

MÉTRICA

TOPOGRAFIA			
DESCRIÇÃO	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**MEMORIAL DE CÁLCULO**
Levantamento topográfico planialtimétrico de áreas	m²	6.121,51	**Descrição**: 6.121,51

SERVIÇOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS			
DESCRIÇÃO	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**MEMORIAL DE CÁLCULO**
Sondagem à percussão - Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos	un	1,00	**Quantidade (un)**: 1,00
Sondagem à percussão - Deslocamento entre furos	un	18,00	**Área (m²)**: 6.121,51; **Quantidade de furos (un)**: 19,00
Sondagem à percussão - Por metro linear de Sondagem	m	190,00	**Quantidade de furos (un)**: 19,00; **Profundidade de sondagem (m)**: 10,00; Pronfundidade definida em campo, conforme resultado de ensaios
Granulometria por peneiramento	un	95,00	**Furos (un)**: 19,00; **Camadas**: 5,00; Quantidade de camadas definida em campo, conforme composição de camadas observada no perfil do terreno
Limite de liquidez	un	95,00	**Furos (un)**: 19,00; **Camadas**: 5,00; Quantidade de camadas definida em campo, conforme composição de camadas observada no perfil do terreno
Limite de plasticidade	un	95,00	**Furos (un)**: 19,00; **Camadas**: 5,00; Quantidade de camadas definida em campo, conforme composição de camadas observada no perfil do terreno
Compactação Proctor normal/intermediário	un	22,00	**Área (m²)**: 4.049,09; **Quantidade de furos (un)**: 11,00; **Camadas**: 2,00
Índice de suporte Califórnia	un	22,00	**Furos (un)**: 4.049,09; **Quantidade de furos (un)**: 11,00; **Camadas**: 2,00
Equivalente de areia	un	95,00	**Furos (un)**: 19,00; **Camadas**: 5,00

PROJETOS ARQUITETÔNICO			
DESCRIÇÃO	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**MEMORIAL DE CÁLCULO**
Projeto Arquitetônico	m²	6.121,51	**Área (m²)**: 6.121,51

PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA			
DESCRIÇÃO	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**MEMORIAL DE CÁLCULO**
Projeto de Fundações	m²	2.072,42	**Área (m²)**: 2.072,42
Projeto Estrutural	m²	2.072,42	**Área (m²)**: 2.072,42
Projeto Hidráulico	m²	2.072,42	**Área (m²)**: 2.072,42
Projeto de Esgotamento Sanitário	m²	2.072,42	**Área (m²)**: 2.072,42
Projeto de Drenagem Pluvial	m²	2.072,42	**Área (m²)**: 2.072,42
Projeto de Prevenção e Combate à Incêndio e Pânico	m²	2.072,42	**Área (m²)**: 2.072,42
Projeto de GLP/GN	un	5,00	**Quantidade (un)**: 5,00
Projeto de Proteção contra descargas atmosféricas	m²	2.024,47	**Área (m²)**: 2.024,47
Relatório de Análise do risco de Exposição	un	1,00	**Quantidade (un)**: 1,00
Projeto Elétrico	m²	2.072,42	**Área (m²)**: 2.072,42
Projeto de Cabeamento estruturado	m²	2.024,47	**Área (m²)**: 2.024,47
Projeto de circuito fechado de TV	m²	2.024,47	**Área (m²)**: 2.024,47
Projeto de sonorização	m²	2.024,47	**Área (m²)**

Projeto de sonorização	m²	2.024,47	2.024,47			
Projeto de climatização	m²	2.024,47	Área (m²)			
			2.024,47			
Projeto de gases medicinais	m²	2.024,47	Área (m²)			
			2.024,47			
Projeto de tratamento acústico	m²	404,89	Área (m²)			
			2.024,47			
Projeto de comunicação visual	m²	2.024,47	Área (m²)			
			2.024,47			
Plano de gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil	un	1,00	Quantidade (un)			
			1,00			
PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA						
DESCRIÇÃO	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**MEMORIAL DE CÁLCULO**			
Projeto de terraplenagem e geométrico	m²	6.121,51	Área (m²)			
			6.121,51			
Projeto de estrutura de contenção	m²	1.574,55	Perímetro (m)	Altura (m)		
			314,91	5,00		
Projeto de pavimentação	m²	4.049,09	Área (m²)			
			4.049,09			
ORÇAMENTO						
DESCRIÇÃO	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**MEMORIAL DE CÁLCULO**			
Elaboração de orçamento e especificações	m²	6.121,51	Área (m²)			
			6.121,51			

MÉTRICA

EMURB ARACAJU UMA NOVA CIDADE

CRONOGRAMA - MÉTRICA ENGENHARIA LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO MUNICIPAL DE ARACAJU/SE

PRODUTOS	DESCRIÇÃO	TOTAL	Período/meses						
			1	2	3	4	5	6	Total
	TOPOGRAFIA								
1	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO SEMI-CADASTRAL DE ÁREAS	R$ 2.448,60	100,00% R$ 2.448,60	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% 2.448,60
	SERVIÇOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS								
1	SONDAGEM À PERCUSSÃO - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	R$ 2.000,00	100,00% R$ 2.000,00	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% 2.000,00
2	SONDAGEM À PERCUSSÃO - DESLOCAMENTO ENTRE FUROS	R$ 3.600,00	100,00% R$ 3.600,00	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% 3.600,00
3	SONDAGEM À PERCUSSÃO - POR METRO LINEAR DE SONDAGEM	R$ 20.900,00	100,00% R$ 20.900,00	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% 20.900,00
4	GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO	R$ 7.600,00	100,00% R$ 7.600,00	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% 7.600,00
5	LIMITE DE LIQUIDEZ	R$ 7.600,00	100,00% R$ 7.600,00	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% 7.600,00
6	LIMITE DE PLASTICIDADE	R$ 7.600,00	100,00% R$ 7.600,00	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% 7.600,00
7	COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL/INTERMEDIÁRIO	R$ 3.300,00	100,00% R$ 3.300,00	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% 3.300,00
8	ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA	R$ 4.400,00	100,00% R$ 4.400,00	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% 4.400,00
9	EQUIVALENTE DE AREIA	R$ 9.500,00	100,00% R$ 9.500,00	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% 9.500,00
	PROJETO DE ARQUITETURA								
1	PROJETO ARQUITETÔNICO	R$ 91.822,65	0,00% R$ -	40,00% R$ 36.729,06	60,00% R$ 55.093,59	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% 91.822,65
	PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA								
	PROJETO DE FUNDAÇÕES	R$ 12.434,52	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 12.434,52	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% 12.434,52
	PROJETO ESTRUTURAL	R$ 14.506,94	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 14.506,94	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% 14.506,94
	PROJETO HIDRÁULICO	R$ 7.253,47	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 7.253,47	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% 7.253,47
	PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	R$ 7.253,47	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 7.253,47	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% 7.253,47
	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL	R$ 4.144,84	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	40,00% R$ 1.657,94	60,00% R$ 2.486,90	0,00% R$ -	100,00% 4.144,84
	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO	R$ 8.289,68	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	40,00% R$ 3.315,87	60,00% R$ 4.973,81	0,00% R$ -	100,00% 8.289,68
	PROJETO DE GLP/GN	R$ 6.500,00	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 6.500,00	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% 6.500,00
	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R$ 3.036,70	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 3.036,70	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% 3.036,70
	RELATÓRIO DE ANÁLISE DO RISCO DE EXPOSIÇÃO	R$ 1.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

CRONOGRAMA - MÉTRICA ENGENHARIA LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO MUNICIPAL DE ARACAJU/SE

ODUTOS	DESCRIÇÃO	TOTAL	Período/meses						
			1	2	3	4	5	6	Total
	RELATÓRIO DE ANÁLISE DO RISCO DE EXPOSIÇÃO	R$ 1.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.500,00	R$ -	R$ -	1.500,00
10	PROJETO ELÉTRICO	R$ 20.724,20	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	100,00%
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.289,68	R$ 12.434,52	R$ -	20.724,20
11	PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 8.097,88	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	100,00%
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.239,15	R$ 4.858,73	R$ -	8.097,88
12	PROJETO DE CIRCUITO FECHADO DE TV	R$ 3.036,70	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	100,00%
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.214,68	R$ 1.822,02	R$ -	3.036,70
13	PROJETO DE SONORIZAÇÃO	R$ 3.036,70	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	100,00%
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.214,68	R$ 1.822,02	R$ -	3.036,70
14	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO	R$ 10.122,35	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	100,00%
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.048,94	R$ 6.073,41	R$ -	10.122,35
15	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	R$ 3.846,49	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	100,00%
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.538,60	R$ 2.307,89	R$ -	3.846,49
16	PROJETO DE TRATAMENTO ACÚSTICO	R$ 18.220,23	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	50,00%	10,00%	100,00%
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.288,09	R$ 9.110,12	R$ 1.822,02	18.220,23
17	PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL	R$ 4.048,94	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.048,94	4.048,94
18	PLANO DE GERENCIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	R$ 1.800,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.800,00	1.800,00
	PROJETO DE INFRAESTRUTURA								
1	PROJETO DE TERRAPLENAGEM E GEOMÉTRICO	R$ 5.815,43	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R$ -	R$ -	R$ 5.815,43	R$ -	R$ -	R$ -	5.815,43
2	ESTRUTURA DE CONTENÇÃO	R$ 15.745,50	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R$ -	R$ -	R$ 15.745,50	R$ -	R$ -	R$ -	15.745,50
3	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	R$ 4.049,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.049,09	4.049,09
	ORÇAMENTO								
1	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES	R$ 24.486,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24.486,04	24.486,04
L DO ORÇAMENTO REFERENCIAL		**RS 348.720,42**	19,77%	10,53%	21,98%	24,17%	13,16%	10,38%	100,00%
			R$ 68.948,60	R$ 36.729,06	R$ 76.654,52	R$ 84.292,73	R$ 45.889,42	R$ 36.206,09	R$ 348.720,42

MÉTRICA Engenharia

EMURB Empresa Municipal de Obras e Urbanização

MATRIZ DE RISCO

EMURB ARACAJU UMA NOVA CIDADE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO MUNICIPAL DE ARACAJU/SE

EQUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA DO CONTRATO

RISCO	DEFINIÇÃO	NÍVEL DE RISCO	RESPONSÁVEL	CLÁUSULA
Erros ou omissões por parte da EMURB nos estudos, documentos e projetos disponibilizados	Constatação superveniente de necessidade de alterações das naturezas ou quantidades de serviços, por erros ou insuficiências de detalhamento no projeto, que comprovadamente repercuta no aumento dos custos da Contratada.	5	EMURB	DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Solicitação de mudança do projeto pela EMURB	Necessidade de adequação do Projeto por fato superveniente não alocado à Contratada, que comprovadamente repercuta no aumento dos custos desta.	10	EMURB	DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Mudanças a pedido de outras entidades públicas	Mudanças de Projeto de Engenharia por solicitação ou requisição de entidades públicas, exceto no caso de necessidade de adaptação do Projeto de Engenharia ao contrato ou à legislação em vigor	2	EMURB	DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Soluções construtivas existentes	Projeto de esgoto com soluções inadequadas, em desacordo com a solução atual.	12	EMURB CONTRATADA	DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Erros na execução dos serviços	Erro por parte da Contratada na realização dos serviços, causando prejuízos a terceiros e à EMURB, inclusive perda de arrecadação em decorrência de atrasos no cronograma de execução, por necessidade de reconstrução parcial ou total do sistema ou unidade.	4	CONTRATADA	DAS GARANTIAS
Alteração do Cronograma de execução dos serviços, a pedido da EMURB, com alteração do prazo final.	Alteração no cronograma de execução dos serviços, já aprovado, por iniciativa da EMURB, para atendimento a circunstâncias inesperadas, que comprovadamente repercuta no aumento dos custos da Contratada	8	EMURB	DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Alteração do Cronograma a pedido da EMURB SEM alteração do prazo final.	Alteração no cronograma do serviço, já aprovado, por iniciativa da EMURB, para atendimento a circunstâncias inesperadas, SEM alteração do prazo final.	4	CONTRATADA	DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Reclamações de terceiros	Prejuízos causados a terceiros pela Contratada ou seus subcontratados em virtude da realização dos serviços	2	CONTRATADA	DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
Mudança de legislação ou regulamentação não ligada ao setor	Mudança de legislação ou regulamentação externa que causem aumento dos custos dos serviços.	3	EMURB	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Mudanças tributárias	Mudança na legislação tributária que aumente custos dos serviços, exceto mudanças nos Impostos sobre a Renda	3	EMURB	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Gerenciamento inadequado na execução do projeto	Custos associados à gestão e/ou desempenho inadequados de empresas subcontratadas	9	CONTRATADA	SANÇÕES, DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Atrasos causados por demora na obtenção de licenças necessárias ao início dos serviços por responsabilidade da EMURB	Atrasos causados por demora no atendimento às solicitações do(s) órgão(s), de responsabilidade da EMURB	8	EMURB	DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Variação dos Custos	Aléa econômica ordinária: variação dos preços dos insumos (materiais, equipamentos e mão de obra) antes da aplicação do reajuste	6	CONTRATADA	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Problemas de liquidez financeira	Contratada apresenta problemas de caixa, o que impossibilitaria a continuação dos serviços	10	CONTRATADA	DA RESCISÃO CONTRATUAL, SANÇÕES, DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Eventos não seguráveis caracterizados como Força Maior ou Caso Fortuito	Eventos não seguráveis, caracterizados como Força Maior ou Caso Fortuito, que prejudiquem a continuidade dos serviços ou sua conclusão	5	EMURB	DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

MÉTRICA

MATRIZ DE RISCO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO MUNICIPAL DE ARACAJU/SE

EQUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA DO CONTRATO

RISCO	DEFINIÇÃO	NÍVEL DE RISCO	RESPONSÁVEL	CLÁUSULA
Eventos seguráveis caracterizados como Força Maior ou Caso Fortuito	Eventos seguráveis, caracterizados como Caso Fortuito e Força Maior, que prejudiquem a continuidade dos serviços	1	CONTRATADA	DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Mudanças em tributos	Aléa econômica extraordinária: alteração de tributos, fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém com consequências incalculáveis, força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe	6	EMURB	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Custo de ações legais	Custos adicionais gerados por ações de terceiros contra a contratada	4	CONTRATADA	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Greves	Paralisação dos trabalhos por greve de funcionários da Contratada ou de qualquer de suas subcontratadas	4	CONTRATADA	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Processos de Responsabilidade Civil	Custos relacionados a processos de responsabilidade civil de pessoas que se envolvam em acidentes durante os serviços	4	CONTRATADA	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Risco de inflação	Variação de inflação em nível superior ou inferior ao índice utilizado para reajuste da Tarifa ou de outros valores previstos no Contrato para o mesmo período	3	CONTRATADA	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Rescisão	Risco de rescisão contratual	8	EMURB	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

NÍVEL DE RISCO	VALOR
BAIXO	Até 5
MÉDIO	de 6 a 12
ALTO	de 13 a 25

SIMPLES NACIONAL

Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/01/2026 a 31/01/2026

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz:	29.347.132/0001-76
Nome empresarial:	METRICA ENGENHARIA LTDA
Data de abertura no CNPJ:	03/01/2018
Optante pelo Simples Nacional:	Sim
Regime de Apuração:	Caixa
Nº da Declaração:	29347132202601001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2.Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	133.986,67	0,00	133.986,67
Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa	44.570,00	0,00	44.570,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.421.177,50	0,00	2.421.177,50
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	133.986,67	0,00	133.986,67
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	2.421.177,50	0,00	2.421.177,50
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2025	180.027,01	02/2025	164.109,53	03/2025	89.179,46	04/2025	376.509,70
05/2025	207.947,00	06/2025	78.702,82	07/2025	28.191,32	08/2025	299.150,08
09/2025	527.288,64	10/2025	100.420,05	11/2025	222.013,04	12/2025	147.638,85
2.2.2) Mercado Externo							
01/2025	0,00	02/2025	0,00	03/2025	0,00	04/2025	0,00
05/2025	0,00	06/2025	0,00	07/2025	0,00	08/2025	0,00
09/2025	0,00	10/2025	0,00	11/2025	0,00	12/2025	0,00

2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)

01/2025	12.254,47	02/2025	12.136,26	03/2025	19.079,94	04/2025	22.766,10
05/2025	19.079,94	06/2025	22.766,10	07/2025	19.079,94	08/2025	22.766,10
09/2025	21.439,89	10/2025	12.950,96	11/2025	13.406,15	12/2025	21.036,75
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R$) R$ 218.762,60							

2.4) Fator r

Fator r = 0,09 - Anexo V

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

Número da Declaração: 29347132202601001
Autenticação: 29049.34418.71651.32640

Número do Recibo: 01.07.26044.

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Receita Bruta Recebida (regime caixa)	Valor Total do Débito Declarado (R$)
133.986,67	44.570,00	9.107,94

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 29.347.132/0001-76	
Município: ARACAJU	UF: SE
Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao fator "r", sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento
Receita Bruta Informada: R$ 44.570,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.094,83	1.138,49	1.284,22	277,79	2.172,24	0,00	0,00	2.140,37	9.107,94

Parcela 1: R$ 44.570,00

Totais do Estabelecimento
Valor Informado: 44.570,00

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.094,83	1.138,49	1.284,22	277,79	2.172,24	0,00	0,00	2.140,37	9.107,94

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.094,83	1.138,49	1.284,22	277,79	2.172,24	0,00	0,00	2.140,37	9.107,94

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.094,83	1.138,49	1.284,22	277,79	2.172,24	0,00	0,00	2.140,37	9.107,94

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.094,83	1.138,49	1.284,22	277,79	2.172,24	0,00	0,00	2.140,37	9.107,94

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 13/02/2026 14:27:58
Número do Recibo: 01.07.26044.0395875-6
Autenticação: 29049.34418.71651.32640