EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

CRONOGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NA EQUIPE - ANEXO III

Contratação de Projetos Infraestrutura para Reconstrução e Prolongamento dos Canais e Avenidas do Residencial Costa Nova II e III, Bairro Aruana, Aracaju-SE.

Mês Base: ian/26

Atividades	Categoria		DIAS TRABALHADOS																				Nº Dias	Tipo de Equipe	Quant. Equipe	Pessoal/ Equipe	Hora/Dia	Total de Horas	Homem /Mês	Salário/ Mês(R$)	Total (R$)
	Discriminação	Cod.	15			30			45			60			90								d		a	b	c	e=a*b*c*d	f=e/220	g	h=f*g
PROJETOS	Eng° Coordenador	P0																					0	Pessoal de Nível Superior							
	Estudos (Trafego, hidrologicos, etc)	P2	5	5	5	5	5	5															30		1,00	0,40	8	96	0,44	12.903,00	5.630,40
	Projeto Geometrico	P1				5	5	5	5	5	5												30		1,00	0,40	8	96	0,44	13.544,60	5.910,37
	Projeto Terraplenagem	P2				5	5	5	5	5	5												30		1,00	0,40	8	96	0,44	12.903,00	5.630,40
	Projeto Pavimentação	P1				5	5	5	5	5	5	5	5										40		1,00	0,40	8	128	0,58	13.544,60	7.880,49
	Projeto de Drenagem	P1					5	5	5	5	5	5	5	5									40		1,00	0,40	8	128	0,58	13.544,60	7.880,49
	Projeto Sinalização/Acessibilidade	P2							5	5	5	5	5	5									30		1,00	0,40	8	96	0,44	12.903,00	5.630,40
	Projeto de Desapropriação	P2																					0								
	Projeto de Esgoto	P2																					0								
	Projeto Estrutural	P2			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5									50		1,00	0,40	8	160	0,73	12.903,00	9.384,00
	Projeto Elétrico	P2																					0								
	Projetos de Obras Complementares	P2																					0								
	Orçamento	P1							5	5	5	5	5	5									30		1,00	0,40	8	96	0,44	13.544,60	5.910,37
	Cadista	T5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5									60	Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar	1,00	0,40	8	192	0,87	2.602,88	2.271,60
	Topografo	T2	5	5	5	5																	20		1,00	0,40	8	64	0,29	3.825,80	1.112,96
	Laboratorista	T2		5	5																		10		1,00	0,40	8	32	0,15	2.623,99	381,67
	Sondador	T2	5	5	5																		15		1,00	0,40	8	48	0,22	4.771,62	1.041,08
	Auxiliar Topografo	T6	5	5	5	5																	20		2,00	0,40	8	128	0,58	2.255,00	1.312,00
	Auxiliar Laboratorista	T6		5	5																		10		1,00	0,40	8	32	0,15	2.177,91	316,79
	Auxiliar de Sondador	T6	5	5	5																		15		2,00	0,40	8	96	0,44	2.177,91	950,36
	Orçamentista Auxiliar	T4																					0								
	Técnico de Nivel Médio	T3																					0								
	Vigia	A4																					0	Pessoal Administrativo							
	Digitador	A2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5									60		1,00	0,40	8	192	0,87	1.581,75	1.380,44
	Motorista	A2																													

Total Equipe Nível Superior	**53.856,93**
Total Equipe Nível Técnico e Auxiliar	**7.386,46**
Total Equipe Administrativa	**1.380,44**