PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO XII

Projetos Infraestrutura para Reconstrução e Prolongamento dos Canais e Avenidas do Residencial Costa Nova II e III, Bairro Aruana, Aracaju-SE.

Mês Base: jan/26

DISCRIMINAÇÃO				VALOR (R$)	
				PARCIAL	TOTAL
A - EQUIPE TÉCNICA					**R$ 62.623,83**
	A.1 - Pessoal de Nível Superior			R$ 53.856,93	
	A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar			R$ 7.386,46	
	A.3 - Pessoal Administrativo			R$ 1.380,44	
B - ENCARGOS SOCIAIS					**R$ 52.629,07**
	Taxas	84,04	% do item "A"		
C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS					**R$ 12.524,77**
	Taxas	20,00	% do item "A"		
D - DESPESAS GERAIS					**R$ 24.136,03**
D.1 - VEÍCULOS				R$ 13.856,28	
D.2 - EQUIPAMENTOS				R$ 3.162,85	
D.3 - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO				R$ 5.404,90	
D.4 - SERVIÇOS GRÁFICOS				R$ 1.712,00	
I - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D)					**R$ 151.913,70**
II - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA					**R$ 18.229,64**
	Taxas	12,00	% do item "I"	R$ 18.229,64	
III - DESPESAS FISCAIS					**R$ 28.277,82**
	Taxas	16,62	% do item "I+II"	R$ 28.277,82	
TOTAL DO ORÇAMENTO (I+II+III)					**R$ 198.421,16**

LIMITES MAXIMOS ADMISSIVEIS: ENCARGOS SOCIAS - Anexo IX - 84,04% , CUSTOS ADMINISTATIVOS - Anexo X - 20,00%, REMUNERAÇÃO DA EMPRESA Anexo XI - 12, 00% E DESPESAS FISCAIS Anexo XII - 16,62%