ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº. 02/2026

OBJETO DA LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE PROJETOS INFRAESTRUTURA PARA RECONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RUA MARUIM, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS AVENIDAS: GENTIL TAVARES E ALAN KARDEC, BAIRRO CIRURGIA, ARACAJU-SE.

DATA DE ABERTURA: 26 de fevereiro de 2026

HORARIO: 9:00 horas

LOCAL: Sede da EMURB

PROPOSTA COMERCIAL DA:

CTENG
CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA

- CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA

ÍNDICE

ÍNDICE

1.0 - CARTA PROPOSTA

2.0 –PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.0 – INFORMAÇÕES PARA FINS DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

1.0 - CARTA PROPOSTA

CARTA PROPOSTA

Aracaju, 26 de fevereiro de 2026

À

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
ATT.: COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CEC
-
Ref.: Procedimento de Licitação 02/2026

Prezado Senhor,

A CTENG - Corpo Técnico de Engenharia Ltda, apresenta a sua Proposta de Preços componente da Proposta Orçamentaria do Procedimento Licitatório em epígrafe, com objetivo da CONTRATAÇÃO DE PROJETOS INFRAESTRUTURA PARA RECONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RUA MARUIM, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS AVENIDAS: GENTIL TAVARES E ALAN KARDEC, BAIRRO CIRURGIA, ARACAJU-SE.

✓ Executaremos os serviços licitados pelo preço de **R$ 55.772,97 (cinquenta e cinco mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos), com mês base de outubro de 2025;**

✓ Declaração de que tem conhecimento do local onde os serviços serão executados, e que aceita todas as condições desta carta,

✓ Declaramos expressamente de que nos preços apresentados, estão incluídas todas as despesas com mão - de - obra, materiais, transportes, impostos, taxas, encargos e etc;

✓ Executaremos os serviços no prazo de 60 (sessenta) dias;

✓ O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias;

✓ Condições de pagamento de acordo com o termo de referência.

Certos do atendimento ao disposto no presente edital esperamos continuar a receber de V.Sª. a mesma confiança.

Atenciosamente,

José Marcos de Macedo Santos
Eng. Civil-CREA 2701702160
Sócio Administrador

2.0 – ANEXOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CTENG - CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº. 02/2026

SALÁRIOS - ANEXO II

Projetos Infraestrutura para Reconstrução e Urbanização do Canal da Rua Maruim, no trecho compreendido entre as Avenidas: Gentil Tavares e Alan Kardec, Bairro Cirurgia, Aracaju-SE

Mês Base: out/25

1-PESSOAL	SÍMBOLO		CÓDIGO	R$
Chefe de Escritório	A0			
Digitador	A2			
Motorista	A2			
Consultor	CM			
Engº Supervisor	P0			
Engº Coordenador	P0			
Engº Residente	P2		7491/O	R$ 12.001,00
Engº Estrutura/Projetista	P1			R$ 11.067,00
Engº Auxiliar	P4			
Servente/Vigia	A4			
Auxiliar Engº	T0			
Inspetor de Campo	T0			
Topógrafo Chefe	T1			
Laboratorista Chefe	T1			
Topógrafo	T2		9566/O	R$ 3.825,80
Laboratorista	T2		10525/O	R$ 2.444,18
Sondador	T2			R$ 2.228,60
Topógrafo Auxiliar	T3			
Laboratorista Auxiliar	T3			
Fiscal de Campo	T4			
Orçamentista Auxiliar	T4			
Desenhista	T5			
Cadista	T5		7503/O	R$ 2.602,88
Calculista	T5			
Operador de Computador	T5			
Auxiliar Topografia	T6		9565/O	R$ 2.225,00
Auxiliar Laboratorista	T6		10524/O	R$ 2.027,01
Auxiliar Sondador	T6			R$ 1.596,44
Técnico de Nivel Médio	T3			

CTENG - CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº. 02/2026

EQUIPE - ANEXO III

ojetos Infraestrutura para Reconstrução e Urbanização do Canal da Rua Maruim, no trecho compreendido entre as Avenidas: Gentil Tavares e Alan Kardec, Bairro Cirurgia, Aracaju-SE

Mês Base: out/25

es	Categoria		DIAS TRABALHADOS																Nº Dias	Tipo de Equipe	Quant. Equipe	Pessoal/ Equipe	Hora/Dia	Total de Horas	Homem /Mês	Salário/ Mês(R$)	Total (R$)
	Discriminação	Cod.	15			30			45			60			90				d		a	b	c	e=a*b*c*d	f=e/220	g	h=f*g
	Engº Coordenador	P0																	0								
	Estudos (Trafego, hidrologicos, etc)	P2	5	5															10		1,00	0,30	8	24	0,11	12.001,00	1.309,20
	Projeto Urbanização/Paisagismo	P1										5	5	5					15		1,00	0,40	8	48	0,22	11.067,00	2.414,62
	Projeto Terraplenagem	P2																	0								
	Projeto Pavimentação	P1						5	5	5									15		1,00	0,40	8	48	0,22	11.067,00	2.414,62
	Projeto de Drenagem	P1							5	5	5	5							15		1,00	0,40	8	48	0,22	11.067,00	2.414,62
	Projeto Sinalização/Acessibilidade	P2									5		5						15	Pessoal de Nível Superior	1,00	0,40	8	48	0,22	12.001,00	2.618,40
	Projeto de Desapropriação	P2																									
	Projeto de Esgoto	P2									5	5	5														
	Projeto Estrutural	P2						5	5	5									30		1,00	0,40	8	96	0,44	12.001,00	5.236,80
	Projeto Elétrico	P2																	0								
	Projetos de Obras Complementares	P2																	0								
	Orçamento	P1										5	5	5					15		1,00	0,40	8	48	0,22	11.067,00	2.414,62
OS																											
	Cadista	T5			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					50		1,00	0,40	8	160	0,73	2.602,88	1.893,00
	Topografo	T2	5	5	5														15		1,00	0,40	8	48	0,22	3.825,80	834,72
	Laboratorista	T2	5		5														10		1,00	0,40	8	32	0,15	2.444,18	355,52
	Sondador	T2	5	5	5														15	Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar	1,00	0,40	8	48	0,22	2.228,60	486,24
	Auxiliar Topografo	T6	5	5	5														15		2,00	0,40	8	96	0,44	2.225,00	970,91
	Auxiliar Laboratorista	T6		5	5														10		1,00	0,40	8	32	0,15	2.027,01	294,84
	Auxiliar de Sondador	T6	5	5	5														15		2,00	0,40	8	96	0,44	1.596,44	696,63
	Orçamentista Auxiliar	T4																	0								
	Técnico de Nivel Médio	T3																	0								
	Vigia	A4																	0	Pessoal Administrativo							
	Digitador	A2																									
	Motorista	A2																									

Total Equipe Nível Superior	**18.822,87**
Total Equipe Nível Técnico e Auxiliar	**5.531,86**
Total Equipe Administrativa	**0,00**

CTENG - CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº. 02/2026

VEÍCULOS - ANEXO IV

Projetos Infraestrutura para Reconstrução e Urbanização do Canal da Rua Maruim, no trecho compreendido entre as Avenidas: Gentil Tavares e Alan Kardec, Bairro Cirurgia, Aracaju-SE

Mês Base: out/25

Atividades	Veículo	Unid.	Dias	Meses	V/mês	Valor Mensal (R$)	Total (R$)
		a	b	c	d	e	f=dxe
Topografia e Sondagem	Utilitário	1	1,00	0,50	0,50	2000,00	**1.000,00**
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					Total (R$)		**1.000,00**

José Marcos de Macedo Santos
Eng. Civil CREA 2701/02-30

CTENG - CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº. 02/2026

EQUIPAMENTOS - ANEXO V

Projetos Infraestrutura para Reconstrução e Urbanização do Canal da Rua Maruim, no trecho compreendido entre as Avenidas: Gentil Tavares e Alan Kardec, Bairro Cirurgia, Aracaju-SE

Mês Base: out/25

Atividades	Equipamento	Unid.	Meses	E/mês	Valor Mensal (R$)	Total (R$)
		a	b	c	d	e=cxd
Projetos	Instrumental de Topografia	1	0,50	0,50	1.000,00	**500,00**
Estudos Geotécnicos/Geologicos	Equipamentos de Laboratório	1	0,50	0,50	1.000,00	**500,00**
Estudos Geotécnicos/Geologicos	Equipamentos de sondagem a trado	1	0,50	0,50	1.000,00	**500,00**
						-
						-
						-
					Total (R$)	**1.500,00**

Engº Civil CREA 27[illegible]/02[illegible]30

CTENG - CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº. 02/2026

GRÁFICA - ANEXO VI

Projetos Infraestrutura para Reconstrução e Urbanização do Canal da Rua Maruim, no trecho compreendido entre as Avenidas: Gentil Tavares e Alan Kardec, Bairro Cirurgia, Aracaju-SE

Mês Base: out/25

Tipo de Relatório	Título	Cópia (Tipo)	Quant. (folhas)	Quant. (vias)	Valor Folhas (R$)	Total (R$)
			a	b	c	d=a*b*c
Relaorio Parcial	VOL 01 - Projeto para Execução	A1	60	1	1,00	**60,00**
	VOL 02 - Memória Justificativa	A4	70	1	0,40	**28,00**
	VOL 3A - Estudos Geotecnicos	A4	60	1	0,40	**24,00**
	VOL 3C - Notas de Serviço e Cálculo de Volume	A4	60	1	0,40	**24,00**
	VOL 3D - Memorias de Calculo Estrutural	A4	60	1	0,40	**24,00**
	VOL 04 - Plano de Execuçao da Obra /Critérios de Medição	A4	60	1	0,40	**24,00**
	VOL 05 - Orçamento da Obra/ Composições de Preços Unitários	A4	80	1	0,40	**32,00**
Projeto Executivo Final	VOL 01 - Projeto para Execução	A1	30	2	1,00	**30,00**
	VOL 02 - Memória Justificativa	A4	60	2	0,40	**24,00**
	VOL 3A - Estudos Geotecnicos	A4	60	2	0,40	**24,00**
	VOL 3C - Notas de Serviço e Cálculo de Volume	A4	60	2	0,40	**24,00**
	VOL 3D - Memorias de Calculo Estrutural	A4	60	2	0,40	**24,00**
	VOL 04 - Plano de Execuçao da Obra /Critérios de Medição	A4	60	2	0,40	**24,00**
	VOL 05 - Orçamento da Obra/ Composições de Preços Unitários	A4	50	2	0,40	**20,00**
TOTAL						**386,00**

José [illegible] CREA 270[illegible]02-30

CTENG - CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº. 02/2026

INSTALAÇÕES - ANEXO VII

Projetos Infraestrutura para Reconstrução e Urbanização do Canal da Rua Maruim, no trecho compreendido entre as Avenidas: Gentil Tavares e Alan Kardec, Bairro Cirurgia, Aracaju-SE

Mês Base: out/25

Atividades	Categoria	Unid.	Mêses	I/mês	Valor Mensal (R$)	Total (R$)
		a	b	c	d	e=c x d
						-
				Total (R$)		-

Eng. Civil CREA 2001/02150

CTENG - CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS COM VINCULO PERMANENTE

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	VALOR
A1	INSS	%	20,00%
A2	SESI	%	1,50%
A3	SENAI	%	1,00%
A4	INCRA	%	0,20%
A5	SEBRAE	%	0,60%
A6	Salario Educação	%	2,50%
A7	Seguro contra Acidente no Trabalho	%	1,00%
A8	FGTS	%	8,00%
A9	SECONCI	%	0,00%
		SUB - TOTAL (A) :	34,80%

GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	VALOR
B3	AUXILIO INFERMIDADE	%	0,05%
B4	13º SALÁRIO	%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIIFICADAS	%	0,56%
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	%	9,36%
B10	SALARIO MATERNIDADE	%	0,50%
		SUB - TOTAL (B) :	18,93%

GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	VALOR
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	%	3,62%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	%	0,09%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%	1,25%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%	4,33%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%	0,30%
		SUB - TOTAL (C) :	9,59%

GRUPO D - REINCIDÊNCIAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	VALOR
D1	REINCIDÊNCIA DO GRUPO (A) SOBRE O GRUPO (B)	%	6,59%
D2	REINCIDÊNCIA DO GRUIPO A SOBRE O FGTS EM AVISO PRÉVIO TRABALHADO E INDENIZADO	%	0,30%
		SUB - TOTAL (D) :	6,89%

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D)	70,21%

José Manuel [illegible]
Eng. Civil CREA 270170250

CTENG - CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS

1- CUSTOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA E GESTÃO DA QUALIDADE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% INCIDENTE SOBRE O TOTAL DE SALÁRIOS
1.1	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,15
1.2	PARTICIPAÇÕES EM SEMINÁRIOS E CONGRESSOS TÉCNICOS, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS A APRESENTAR NESSES EVENTOS	0,15
1.3	VISITAS E VIAGENS TÉCNICAS A OUTROS TRECHOS, DIFERENCIADOS DO OBJETO DA LICITAÇÃO, COM VISTAS AO APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO DA EQUIPE	0,30
1.4	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E COMPRA DE LIVROS	0,00
1.5	MANUTENÇÃO E AUTOMAÇÃO DO ACERVO TÉCNICO (BIBLIOTECA E ARQUIVO TÉCNICO)	0,00
1.6	CUSTOS GERAIS DE ACESSO A BANCO DE DADOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	0,00
1.7	DESPESAS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIDADE	0,50
	SUB-TOTAL (1)	**1,10**

2 - OUTRAS DESPESAS ADMINSTRATIVAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% INCIDENTE SOBRE O TOTAL DE SALÁRIOS
2.1	SALÁRIOS E ENCARGOS DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO INCLUINDO DIREÇÃO/GERÊNCIA, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUTOS, CONTABILIDADE, SETOR DE PESSOAL, SUPRIMENTO, SERVIÇOS GERAIS, SECRETARIA, BIBLIOTECA E ARQUIVI, LIMPEZA, TRANSPORTE, VIGILÂNCIA, MENSAGEIROS E OUTROS ENCARGOS SALARIAIS QUE POSSAM EXISTIR	7,00
2.2	DESPESAS DE MÃO-DE-OBRA E OUTROS INSUMOS PARA COMERCIALIZAÇÃO	0,00
2.3	HONORÁRIOS PAGOS A TERCEIROS: ASSESSORIA JURÍDICA, DESPACHANTES, AUDITORIA, ETC.	0,50
2.4	DESPESAS COM PLUPLICIDADE, PROSPECTOS, COMPRA DE EDITAIS, PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS PROPOSTAS	0,30
2.5	HARDWARE E SOFTWARE PARA APLICAÇÕES TÉCNICAS NÃO INCLUIDOS NO CONTRATO	0,40
2.6	ALUGUÉIS E SERVIÇOS PÚBLICOS(ÁGUA, COMUNICAÇÕES, ENERGIA, ETC)	0,40
2.7	MATERIAL DE CONSUMO, DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E MÁQUINAS, DESPESAS DE MANUTENÇÃO	0,20
2.8	INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	0,20
2.9	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,30
2.10	GASTOS LEGAIS, BANCÁRIOS E SEGUROS	0,30
2.11	GASTOS COM ASSOCIAÇÕES DE CLASSE E DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO	0,20
2.12	COMUNICAÇÕES GERAIS (TELEFONE, FAX, MALOTES, ETC)	0,20
	SUB-TOTAL (2)	**10,00**

TOTAL DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS (1+2)(%)	**11,10**

CTENG - CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA

DEMONSTRATIVO DA REMUNERAÇAO DA EMPRESA

1. OPORTUNIDADE DE CAPITAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	VALOR
1.1	TAXA DE RETORNO ANUAL	%aa	12,00
1.2	PERIODO DE INVESTIMENTO	dias	30,00
1.3	PERCENTUAL DE RESSARCIMENTO	%	0,99

2 - CORREÇAO MONETARIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	VALOR
2.1	TAXA ESTIMADA DE INFLAÇÃO NO PERÍODO	%aa	5,00
2.2	PERÍODO DE INVESTIMENTO	dias	30,00
2.3	PERCENTUAL DE RESSARCIMENTO	%	0,41

3- LUCRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	VALOR
3.1	LUCRO DA EMPRESA	%	6,90

TOTAL DA RENUMERAÇÃO DA EMPRESA	**8,30%**

Eng. Civil CREA 2701/02160

CTENG - CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FISCAIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	VALOR
1.0	PIS/CSLL	%	0,65
2.0	COFINS	%	3,00
3.0	ISS	%	5,00
		DESPESAS FISCAIS (DF):	**8,65**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	VALOR
1.0	CORREÇÃO DAS DESPESAS FISCAIS PELA FÓRMULA: DF corrigido = {[1 / 1(1 - DF)]-1} X 100		9,47
		TOTAL DAS DESPESAS FISCAIS	**9,47**

José [illegible] Simões
Eng. Civil CREA 2701702160

CTENG - CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº. 02/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO XII
Projetos Infraestrutura para Reconstrução e Urbanização do Canal da Rua Maruim, no trecho compreendido entre as Avenidas: Gentil Tavares e Alan Kardec, Bairro Cirurgia, Aracaju-SE

Mês Base: out/25

DISCRIMINAÇÃO				VALOR (R$) PARCIAL	VALOR (R$) TOTAL
A - EQUIPE TÉCNICA					**24.354,73**
	A.1 - Pessoal de Nível Superior			R$ 18.822,87	
	A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar			R$ 5.531,86	
	A.3 - Pessoal Administrativo			R$ 0,00	
B - ENCARGOS SOCIAIS					**R$ 17.099,46**
	Taxas	70,21	% do item "A"		
C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS					**R$ 2.703,38**
	Taxas	11,10	% do item "A"		
D - DESPESAS GERAIS					**R$ 2.886,00**
D.1 - VEÍCULOS				R$ 1.000,00	
D.2 - EQUIPAMENTOS				R$ 1.500,00	
D.3 - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO				-	
D.4 - SERVIÇOS GRÁFICOS				R$ 386,00	
I - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D)					**R$ 47.043,56**
II - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA					**R$ 3.904,62**
	Taxas	8,30	% do item "I"	R$ 3.904,62	
III - DESPESAS FISCAIS					**R$ 4.824,79**
	Taxas	9,47	% do item "I+II"	R$ 4.824,79	
TOTAL DO ORÇAMENTO (I+II+III)					**R$ 55.772,97**

José Marcos dos Santos
Eng. Civil CREA 270[illegible]/SE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

CTENG - CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº. 02/2026

Projetos Infraestrutura para Reconstrução e Urbanização do Canal da Rua Maruim, no trecho compreendido entre as Avenidas: Gentil Tavares e Alan Kardec, Bairro Cirurgia, Aracaju-SE

Mês Base: out/25

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO		DIAS CORRIDOS			
			30	60		
1.0	Relatório Parcial Nº 01 1ª Medição Parcial		R$ 33.463,78 60,00%			
2.0	Projeto Executivo 2ª Medição - Final			R$ 22.309,19 40,00%		
TOTAL R$:		55.772,97				
TOTAL SIMPLES			R$ 33.463,78	R$ 22.309,19		
PERCENTUAL SIMPLES			60,00%	40,00%		
TOTAL ACUMULADO			R$ 33.463,78	R$ 55.772,97		
PERCENTUAL ACUMULADO			60,00%	100,00%		

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CTENG - Corpo Técnico de Engenharia Ltda.

Engº José Marcos de Macedo Santos
CREA 2701702160
Sócio-Administrador

CTENG - CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA


PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº. 02/2026

CURVA ABC

Projetos Infraestrutura para Reconstrução e Urbanização do Canal da Rua Maruim, no trecho compreendido entre as Avenidas: Gentil Tavares e Alan Kardec, Bairro Cirurgia, Aracaju-SE

Mês Base: out/25

ITEM	Total	%	% Acum.
Pessoal de Nível Superior	18.822,87	33,75%	33,75%
Encargos Sociais	17.099,46	30,66%	64,41%
Remuneração da Empresa	3.904,62	7,00%	71,41%
Despesas Fiscais	4.824,79	8,65%	80,06%
Custos Administrativos	2.703,38	4,85%	84,91%
Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar	5.531,86	9,92%	94,83%
Veículos	1.000,00	1,79%	96,62%
Equipamentos	1.500,00	2,69%	99,31%
Instalações e Mobiliário	0,00	0,00%	99,31%
Pessoal Administrativo	0,00	0,00%	99,31%
Serviços Gráficos	386,00	0,69%	100,00%
TOTAL DO ORÇAMENTO			
55.772,97			



Engº José Marcos de Macedo Santos
CREA 2701702160
Sócio-Administrador

3.0 – INFORMAÇÕES PARA FINS DE CONTRATO

INFORMAÇÕES PARA FINS DE CONTRATO

FICHA CADASTRAL	
Nome da Empresa: CTENG-Corpo técnico de Engenharia Ltda	
Endereço Rua Wilson Barbosa de Melo, 23, andar superior,anexo ao TOP CLASS	
Bairro: Atalaia	Cidade: Aracaju
CEP: 49037-590	TEL: (79) 3211-5969
Natureza da Sociedade: SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA	
CNPJ/MF: 01.253.052/0001-32	Inscrição Estadual: Isento
Inscrição Municipal: 53351-7	Capital Social: R$ 500.000,000
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:	
Banco: Banese	Nome da Agência: Siqueira Campos
Nº da Agência: 011	Tipo/Conta:101818-8
REPRESENTANTE LEGAL:	
Nome: José Marcos Macedo Santos	
Endereço: Rua Tenente Wendel Quaranta, 1.371 – Ed. Van Gogh, apto 902	
Bairro: Suíssa	Cidade: Aracaju
CEP:49052-260	TEL/FAX:(79) 9981-8932

Aracaju, 26 de fevereiro de 2026

José Marcos de Macedo Santos
Eng. Civil – CREA 2701702160
Sócio Administrador