ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº. 01/2026

OBJETO DA LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS AVENIDAS JORNALISTA JUAREZ CONRADO DANTAS, VASCO DA GAMA E ALEXANDRE ALCINO, NO TRECHO ENTRE A RUA SD. VALFREDO CARLOS AMARAL E A AVENIDA JOÃO AMAZONAS.

DATA DE ABERTURA: 25 de fevereiro de 2026

HORARIO: 9:00 horas

LOCAL: Sede da EMURB

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA:

CTENG
CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA

- CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA

ÍNDICE

ÍNDICE

1.0 - CARTA DE APRESENTAÇÃO

2.0 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

02.01 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

02.01.01 – cédula de identidade

04.01.02 – contrato social

02.02 – DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

02.02.01 – Prova de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

02.02.02 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do trabalho

02.02.03 – Prova de regularidade relativa Fundo de Garantia

02.02.04 - Prova de regularidade com tributos federais e Dívida Ativa da União

02.02.05 – Prova de regularidade para com a fazenda Estadual

04.02.06 – Prova de regularidade para com a Prefeitura

02.03 – DA QUALIFICAÇÃO

02.03.01 – Registro de Inscrição no CREA da Empresa e do responsável Técnico

04.03.02 – Comprovação de Capacitação Operacional da Empresa

02 .04 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO

02.04.01 – Certidão de Falência e Concordata

01.04.02 – Balanço Patrimonial e Demonstrativos Contabeis

02 .05 – DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

02.05.01 – Declaração que deseja usufruir do tratamento diferenciado - EPP

02.05.02 - Declaração que não emprega menores de 18 anos

02.05.03 - Declaração da Licitante, sob as penalidades legais, à superveniência de fato impeditiva da Habilitação

02.05.04 - Declaração de que conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; e que legislação específica e dos órgãos de controle ambiental; por danos e ônus, que venham a serem associados aos serviços executados decorrentes do Objeto licitado caso seja vencedor

02.05.05 - Declaração assim penalidades da lei, que tem conhecimento dos locais onde serão executados os serviços e que é detentor de todas as informações, relativas à sua execução, condições e peculiaridades que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Contratante.

02.05.06 - Declaração de que não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

02.05.07 - Declaração formal sob as penalidades da lei, de que disporá por ocasião da futura contratação do aparelhamento e pessoal técnico, considerado essencial para execução das obras e/ou serviços, inerentes ao objeto contratual.

02.05.08 - Declaração que informará quando houver alterações de Endereços e meios de comunicações.

02.05.09 - Declaração do Licitante, que sendo vencedor, e, solicitado quando da contratação, no prazo estabelecido pelo contratante, providenciará a Adesão ao Programa de Integridade e ao Código de Conduta e Integridade (Lei Federal nº 12.846/2013, Decreto Federal nº 8.420/2015 e Decreto Federal 37.296/2016).

1.0 - CARTA DE APRESENTAÇÃO

Aracaju, 25 de fevereiro de 2026

À

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
ATT.: COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CEC
-
Ref.: Procedimento de Licitação 01/2026

Prezados Senhores,

A CTENG – Corpo Técnico de Engenharia Ltda, empresa de engenharia constituída sob a forma de sociedade limitada, enquadrada como Empresa de Pequeno Porte (EPP), atua há 30 anos no desenvolvimento de projetos de engenharia, com destacada experiência em infraestrutura urbana, rodoviária e edificações públicas, apresenta sua documentação.

Ao longo de sua trajetória, a CTENG consolidou-se como prestadora de serviços técnicos especializados para órgãos públicos, destacando-se como clientes institucionais a Empresa Municipal de Obras e Urbanização – EMURB (Prefeitura de Aracaju) e o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária – DER/SE, acumulando acervo técnico compatível com o objeto desta contratação.

..

Atenciosamente,

José Marcos de Macedo Santos
Eng. Civil-CREA 2701702160
Sócio Administrador

1. ENTENDIMENTO DO OBJETO

O objeto da licitação compreende a **contratação de empresa de engenharia para Projetos de Urbanização e Infraestrutura das Avenidas Jornalista Juarez Conrado Dantas, Vasco da Gama e Alexandre Alcino, no trecho entre a Rua Sd. Valfredo Carlos Amaral e a Avenida João Amazonas** abrangendo serviços de infraestrutura, urbanização, topografia, geotecnia e orçamento.

A CTENG compreende que os serviços exigem:

- ✓ elevado grau de compatibilização técnica;
- ✓ padronização de entregáveis;
- ✓ atendimento contínuo por demanda;
- ✓ conformidade com normas técnicas, legislação vigente e diretrizes da EMURB.

2. EXPERIÊNCIA TÉCNICA DA EMPRESA

A CTENG possui **experiência comprovada** na elaboração de projetos de:

- ✓ urbanização;
- ✓ pavimentação;
- ✓ drenagem urbana (micro e macrodrenagem);
- ✓ redes de água e esgoto;
- ✓ terraplanagem;
- ✓ contenções e estabilidade de taludes;
- ✓ topografia e estudos geotécnicos;
- ✓ projetos estruturais de infraestrutura e edificações.

Grande parte desses serviços foi desenvolvida para **EMURB e DER/SE**, originando **CATs e acervo técnico institucional**, compatíveis com o escopo desta licitação.

3. CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

A CTENG dispõe de **estrutura técnica permanente**, com equipe própria e capacidade operacional para atendimento simultâneo de demandas, garantindo:

- ✓ rapidez na mobilização;
- ✓ padronização técnica;
- ✓ controle de qualidade;
- ✓ cumprimento de prazos.

A empresa atua com processos internos consolidados, assegurando eficiência e confiabilidade técnica.

4. EQUIPE TÉCNICA

A equipe técnica da CTENG é composta por:

- **05 (cinco) engenheiros de infraestrutura**, integrantes do quadro técnico permanente da empresa, com registro ativo no CREA e experiência em projetos de infraestrutura urbana e rodoviária.

5. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS (BIM)

A CTENG adota metodologia **BIM**, com as seguintes etapas:

1. análise das diretrizes e dados de entrada;
2. modelagem técnica por disciplina;
3. compatibilização multidisciplinar;
4. revisão técnica interna;
5. emissão de entregáveis conforme padrões da EMURB.

Essa metodologia reduz retrabalhos, otimiza prazos e assegura maior qualidade técnica.

6. GESTÃO, CONTROLE E PRAZOS

A gestão dos serviços será realizada por coordenação técnica centralizada, garantindo:

- atendimento por demanda;
- controle de prazos;
- rastreabilidade das revisões;
- padronização documental.

7. DECLARAÇÕES

A CTENG declara:

- possuir capacidade técnica e operacional para execução integral do objeto;
- atender integralmente às exigências do edital;
- dispor de profissionais habilitados, próprios ou por compromisso, conforme necessário.

2.0 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

02.01 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
JOSÉ MARCOS DE MACÊDO SANTOS
JOSÉ RIBEIRO DE MACÊDO
ETENILDE MACÊDO SANTOS
22/03/1951 ***
SALGADO / SE
Sem Observações.
ASSINATURA DO IDENTIFICADO
CARTEIRA DE IDENTIDADE


LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983
067.439.785-15
00.185.737-1 2ª VIA 21/11/2022
Matrícula 110486.01.55.1978.3.00004.037.0001273.31
(28/10/2010) ARACAJU/SE
DIVORCIADO(A)
003519772151 ******** ***** **
********** **********
****
02272134921 *********
JEMILSON DE JESUS GOMES
DIRETOR DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO/SE
VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CONSOLIDADAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL Nº XIII DA SOCIEDADE

CTENG CORPO TECNICO DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ 01.253.052/0001-32

1. **JOSE MARCOS DE MACEDO SANTOS, brasileiro, maior, divorciado, Engenheiro Civil, nascido em 22 de março de 1951, em Salgado – SE, CPF nº 067.439.785-15, documento de identidade nº 185.737 SSP– SE, domicilio e residência Rua Tenente Wendel Quaranta, 1371, apartamento 902 – CEP 49052-260 Bairro Suissa Aracaju- SE.**
2. **CARLOS TELES DE MENDONÇA, brasileiro, maior, casado em regime de comunhão de bens, Arquiteto, nascido em 07 de Janeiro de 1949, Aracaju – SE, CPF nº016.037.015-91, documento de identidade nº 141.212 SSP– SE, domicilio e residência Avenida Hermes Fontes, 960 CEP 49050-000 Bairro Suissa, Aracaju – SE.**
3. **Sócios único da empresa CTENG CORPO TECNICO DE ENGENHARIA LTDA – EPP, com sede á Rua Wilson Barbosa Melo, 23 sala 10 - pavimento superior CEP 49037-590, Bairro Atalaia , Aracaju – SE, com o contrato social registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE sob nº NIRE 28200430584 em 23/12/2008, resolvem assim alterar o Contrato Social:**

CLAUSULA PRIMEIRA:
Em data de 20/03/2021 a sociedade levantou um balancete do 1º trimestre 2021, face ao falecimento do sócio Sr. CARLOS TELES DE MENDONÇA. CPF 016.037.015-91.

CLAUSULA SEGUNDA:
O espólio do Sr. CARLOS TELES DE MENDONÇA CPF 016.037.015-91, transfere 1,425% (hum, quatrocentos e vinte cinco) referente as quotas de capital, á inventariante Sra. KARLA MENDONÇA RODRIGUES CPF 943.864.715-53 – residente Av. Presidente Tancredo Neves, 7501 – bairro Capucho Aracaju – SE CEP 49095-000 RG 1.113.830 SSP/SE nascida em 14 Fevereiro de 1978.

CLAUSULA TERCEIRA: A inventariante Sra. KARLA MENDONÇA RODRIGUES CPF 943.864.715-53 – residente Av. Presidente Tancredo Neves, 7501 – bairro Capucho Aracaju – SE CEP 49095-000 - RG 1.113.830 SSP/SE nascida em 14 de Fevereiro de 1978, demonstrou a vontade de retirar-se da sociedade, vendendo e transferindo a totalidade de suas quotas 2,85% (dois, oitenta cinco) pelo valor nominal R$ 14.250,00 (quatorze mil duzentos e cinquenta reais) ao sócio Sr. JOSE MARCOS DE MACEDO SANTOS, brasileiro, maior, divorciado, Engenheiro Civil, nascido em 22 de março de 1951, em Salgado – SE, CPF nº 067.439.785-15, documento de identidade nº 185.737 SSP– SE, domicilio e residência Rua Tenente Wendel Quaranta, 1371, apartamento 902 – CEP 49052-260 Bairro Suissa Aracaju- SE.

CLAUSULA QUARTA: A partir desta data a sociedade passará a ser uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, considerando a disposição constante do parágrafo único do art.1052 do Código Civil e em obediência ao contido na instrução normativa DREI nº 63, de 11 de Junho de 2019

CLAUSULA QUINTA:

1- Denominação e sede

A sociedade gira sob a denominação de CTENG CORPO TECNICO DE ENGENHARIA LTDA – EPP, com sede á Rua Wilson Barbosa de Melo, 23 sala 10 CNPJ 01.253.052/0001-32 pavimento superior - CEP 49037-690 - bairro Atalaia -ARACAJU – SE.

II – Prazo de duração e início das atividades

CLAUSULA SEXTA: A sociedade iniciou suas atividades em 14 de Junho de 1996, data em foi constituída sendo sua duração por prazo indeterminado.

CLAUSULA SETIMA: Constituem o objeto da sociedade:

a) Engenharia, Arquitetura e Urbanismo.

Podendo o objeto social ser ampliado ou reduzido a critério das partes, mediante alteração contratual.

CLAUSULA OITAVA:

IV - Capital Social e Distribuição

O capital social será de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 50.000 (cinqüenta mil) quotas de valor nominal de R$10,00 (dez reais) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente do País, assim subscritas:

JOSE MARCOS DE MACEDO SANTOS número de quotas 100,00% R$ 500.000,00

Parágrafo único: A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do CAPITAL SOCIAL.

Em razão das modificações contratuais, o único sócio resolve consolidar o CONTRATO SOCIAL.

V - Administração

CLAUSULA NONA: Á administração da sociedade caberá exclusivamente á JOSE MARCOS DE MACEDO SANTOS, que assinará isoladamente, competindo lhe todos os poderes necessários á administração e representação da sociedade, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro

VI - Remuneração

CLAUSULA DECIMA:

O sócio no exercício da administração terá direito a uma retirada mensal, a titulo de "Pró – Labore.

VII – Do encerramento do exercício social

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Anualmente ao término de cada exercício social, que se dará em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
VIII – Retirada, interdição ou falecimento do sócio

Falecendo ou interditando o sócio administrador, a sociedade continuará suas atividades com a herdeira Sra. SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO, Maior. Solteira, CPF 045.5898.135-31, nascida em 19 Janeiro 1999 em Aracaju SE carteira identidade RG 3.382.923-3 SSP - SE, domicilio e residência Rua Tenente Wendel Quaranta, 1371 -CEP 49052-260 bairro Suissa * Aracaju – Se.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

IX – Das deliberações

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA :

X - Foro Jurídico

Fica eleito o foro da Cidade de Aracaju – SE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

XI - Declaração

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento.

Aracaju (SE) 03 de Dezembro de 2021

JOSE MARCOS DE MACEDO SANTOS

Aa_____
JOSE MARCOS DE MACEDO SANTOS

Aa_____
KARLA MENDONÇA RODRIGUES

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CTENG - CORPO TECNICO DE ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06743978515	JOSE MARCOS DE MACEDO SANTOS
94386471553	KARLA MENDONCA RODRIGUES

JUCESE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/12/2021 15:05 SOB Nº 20210465042.
PROTOCOLO: 210465042 DE 07/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109076786. CNPJ DA SEDE: 01253052000132.
NIRE: 28200430584. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/12/2021.
CTENG - CORPO TECNICO DE ENGENHARIA LTDA

ALINE MENEZES DE SOUZA
SECRETÁRIA-GERAL

EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL PARA FINS DE LICITAÇÃO

A Firma **CTENG - CORPO TECNICO DE ENGENHARIA LTDA EPP** com sede na RUA WILSON BARBOSA DE MELO Nº 23, ATALAIA, ARACAJU CNPJ 01253052000132, encontra-se regularmente inscrita sob o nº **20040081** para o período de **10/12/2025** à **10/12/2026**, nas seguintes especialidades:

Situação: **HABILITADA**

109	CONSULTORIA E ASSESSORIA - ENGENHARIA
182	ESTUDOS E PROJETOS - ARQUITETURA
895	URBANISMO E PAISAGISMO - PLANTAS ORNAMENTAIS

Capital Social: **R$ 500.000,00**
Representante Legal: **JOSÉ MARCOS DE MACEDO SANTOS;**
Processo nº: **140.992/25**

Aracaju - SE, 10 dedezembro de 2025

Alessandra Cardoso da Silva
Presidente da Comissão de Cadastro

Av. Augusto Franco, 3340 - Bairro Ponto Novo - CNPJ: 13.118.245/0001-60
Tel. (79) 3179-1645 / 3179-1600

Assinado por 1 pessoa: ALESSANDRA CARDOSO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BFA9-973F-902D-C27F e informe o código BFA9-973F-902D-C27F

IMPORTANTE:

Trinta dias antes do término de vigência deste Certificado de Registro Cadastral, o seu beneficiário deverá providenciar sua inscrição junto à Comissão de Cadastramento da EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização.

A comprovação de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e ainda INSS e Divida Ativa da União deverá ser feita junto à entidade licitante.

O beneficiário deste deve atender sempre as convocações da Comissão de Cadastramento da EMURB.

Em caso de duvida procurar a Comissão de Cadastramento da EMURB.

Assinado por 1 pessoa: ALESSANDRA CARDOSO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BFA9-973F-902D-C27F e informe o código BFA9-973F-902D-C27F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: BFA9-973F-902D-C27F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ ALESSANDRA CARDOSO DA SILVA (CPF 915.XXX.XXX-72) em 10/12/2025 09:18:19 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BFA9-973F-902D-C27F

DA 02.02 – DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

22

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.253.052/0001-32 **MATRIZ**		**17/06/1996**

NOME EMPRESARIAL **CTENG CORPO TECNICO DE ENGENHARIA LTDA**
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ******** — PORTE: **EPP**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **71.12-0-00 - Serviços de engenharia**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **71.11-1-00 - Serviços de arquitetura**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R WILSON BARBOSA DE MELO	**23**	**PAVMTOSUPERIOR**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
49.037-590	**ATALAIA**	**ARACAJU**	**SE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ENGENHARIA@CTENG.COM.BR	**(79) 3211-5969**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/08/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/01/2026** às **15:31:26** (data e hora de Brasília).

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CTENG CORPO TECNICO DE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.253.052/0001-32
Certidão nº: 2722916/2026
Expedição: 12/01/2026, às 15:37:06
Validade: 11/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CTENG CORPO TECNICO DE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.253.052/0001-32, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.253.052/0001-32
Razão Social: CTENG CORPO TECNICO DE ENGENHARIA LTDA
Endereço: R WILSON BARBOSA DE MELO 23 PAVMTOSUPERIOR / ATALAIA / ARACAJU / SE / 49037-590

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/02/2026 a 16/03/2026

Certificação Número: 2026021501230608357391

Informação obtida em 18/02/2026 14:42:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CTENG CORPO TECNICO DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 01.253.052/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:39:40 do dia 12/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/05/2026.
Código de controle da certidão: **4FB2.68D1.4538.8490**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 98829 / 2026

Identificação do Solicitante: 01.253.052/0001-32

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **01.253.052/0001-32** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **01.253.052/0001-32** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria N° 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **06/02/2026 às 08:16:05, válida até 08/03/2026** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 6 de Fevereiro de 2026

Autenticação: 20260206ZBKDCW

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 09 de Dezembro de 2025
Nº. 202500604375

CNPJ: 01.253.052/0001-32

Contribuinte:CTENG - CORPO TECNICO DE ENGENHARIA LTDA

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.
Esta certidão será válida até 09/03/2026

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://fazenda.aracaju.se.gov.br

Código de Autenticidade: CC.0022.0071.HB.096C
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

02.03 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Nº 479768/2025
Emissão: 04/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: caB58

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ: 01.253.052/0001-32
Registro: 0000001277
Categoria: Matriz
Capital Social: R$ 500.000,00
Data do Capital: 17/10/2011
Faixa: 3
Objetivo Social Pleno: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL.
Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:
Endereço Matriz: RUA WILSON BARBOSA DE MELO, 23, PAVIMENTO SUPERIOR, ATALAIA, ARACAJU, SE, 49037590
Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA
Data Inicial: 15/08/1996
Data Final: Indefinido
Registro Regional: 0000001590EMSE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A empresa poderá executar atividades do seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) apresentados nesta certidão.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSE MARCOS DE MACEDO SANTOS
Registro: 2701702160
CPF: ***.439.785-**
Data Início: 13/06/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGOS 7º E 25 DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Nº 479767/2025
Emissão: 04/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 31dY3

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: JOSE MARCOS DE MACEDO SANTOS
Registro: 2701702160
CPF: ***.439.785-**
Endereço: **********
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 14/05/1981

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGOS 7º E 25 DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Data de Formação: 10/11/1980

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA - EPP
Registro: 0000001277
CNPJ: 01.253.052/0001-32
Data Início: 13/06/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Sergipe

No. CAT: **73/2004**

Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazendo rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o que se segue:

Profissional	:JOSE MARCOS DE MACEDO SANTOS
Número da Carteira	SE 2111/D
Visto CREA	:
CREA de Origem	SERGIPE
Título	: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART	:241000000211100003024Série: A
Data de Anotação	:01/07/2003
No. ART Vinculada	:
Empresa Contratada	CTENG - CORPO TECNICO DE ENGENHARIA LTDA.
Nome Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS/SE
Nome Proprietário	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS/SE
Endereço da Obra	DIVERSOS BAIRROS DE CARMÓPOLIS
Valor da Obra	:R$ 51.557,06
Cidade	:CARMOPOLIS-SE
Participação	:Equipe
Tipo	:Normal
Data da Baixa	:23/12/2003
Motivo da Baixa	:OBRA CONCLUÍDA.
Período	: 02/06/2003 à 31/08/2003

**********Observações **********

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTTVOS DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ENTORNO DO ECOCLUB; DE UMA CRECHE, LAVANDERIA PUBLICA E ENTORNO; PRAÇA DE EVIENTOS E DE INFRA-ESTRUTURA DE 1,5 KM DE SEGMENTOS VIÁRIOS, CONSTATANDO DE PROJETO GEOMETRICO, DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO.
CONTRATO Nº 119/2003 DE 02 DE JUNHO DE 2003
ORDEM DE SERVIÇO DE 02 DE JUNHO DE 2003
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS CORRIDOS

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : PROJETO — Quantidade:9.822,60
Descrição: INSTALACOES-PAISAGISMO
Nível:ATUAÇÃO — Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : PROJETO — Quantidade:7.056,45
Descrição: SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM URBANISMO
Nível:ATUAÇÃO — Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : PROJETO — Quantidade:1.512,23
Descrição: INSTALACOES INFRA-ESTRUTURA URBANA
Nível:ATUAÇÃO — Unidade: METRO(S)

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : PROJETO — Quantidade:2.547,60
Descrição: SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES
Nível:ATUAÇÃO — Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que o **Eng. Civil José Marcos de Macedo Santos**, registrado no **CREA/SE 2.111-D**, conforme **ART 24100000021110003024** é o Responsável Técnico pela Elaboração do Projeto Arquitetônico e Urbanístico do entorno do Ecoclube; do Projeto de uma Creche, Lavanderia Pública e entorno; do Projeto da Praça de Eventos e do Projeto Executivo de Infra-Estrutura de 1,5 km de segmento viário no Município de Carmópolis-Sergipe, constando dos projetos Geométrico, Drenagem Pluvial, Terraplenagem e Pavimentação, objeto do **Contrato n.º 119/2003** e **Ordem de Serviço de 02.06.2003**, cujos itens principais vão a seguir relacionados:

✓ **PROJETO ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO DA ÁREA DO ECOCLUBE**

1) ***Arquitetura – 1.999,60 m²***

- Escola de Música: Área total = 207,60 m²
- Escola de 1° Grau: Área total = 971,30 m²
- Auditório (reforma do prédio do Ecoclube): Área total = 550,80 m²
- Posto de Saúde: Área total = 181,90 m²
- Quiosques: Área total = 88,00 m²

2) ***Urbanismo – 11.689,50 m²***

- Paisagismo;
- Mobiliário urbano (bancos, lixeiras, luminárias);
- Parque infantil.

✓ **PROJETO ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO DE CRECHE, LAVANDERIA E ENTORNO.**

1) ***Arquitetura – 527,30 m²***

- Creche: Área total = 414,50 m²
- Lavanderia pública: Área total = 112,80 m²

2) ***Urbanismo – 5.524,30 m²***

- Paisagismo;
- Mobiliário urbano (bancos, lixeiras, luminárias);
- Encaminhamento.

Manuel Macias G. de Almeida
Fiscal Municipal de Obras
e Serviços Públicos
CREA 6987/D-SE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

✓ **PROJETO ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO DA PRAÇA DE EVENTOS**

1) Arquitetura – 922,40 m²

- Palco: Área total = 320,00 m²
- Boite: Área total = 346,20 m²
- Quiosques: Área total = 88,00 m²
- Sanitários públicos: Área total = 168,20 m²

2) *Urbanismo – 9.393,70 m²*
- Paisagismo;
- Mobiliário urbano (bancos, lixeiras, luminárias);
- Acesso de trio elétrico;
- Delimitação do espaço.

✓ **PROJETO DE INFRA-ESTRUTURA DE 1,5 KM DE SEGMENTOS VIÁRIOS**

O Projeto contemplou:

- Estudos Topográficos – 1,5 km;
- Estudos Geotécnicos – 1,5 km;
- Estudos Hidrológicos – 1,5 km;
- Estudos de Tráfego – 1,5 km;
- Projeto Geométrico – 1,5 km;
- Projeto de Terraplenagem – 1,5 km;
- Projeto de Pavimentação – 1,5 km;
- Projeto de Drenagem Pluvial – 1,5 km;
- Quadro de Quantidades e Custo – 1,5 km;
- Especificações.

73/2004
02.06

Valor do Contrato: R$ 51.557,06.
Período efetivo de realização: 02/06/03 a 31/08/03.
Firma Contratada: **CTENG – Corpo Técnico de Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ 01.253.052/0001-32, e registrada no CREA/SE sob n.º 1.590 EM/SE, estabelecida à Praça da Bandeira,171 – Galeria Luiz de França, sala 207, Centro, Aracaju -SE.

Emanuel Menezes C. de Almeida
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos
CREA 6587/D-SE

27/02/2004

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Prazo de execução dos serviços: 90 (noventa) dias
Início dos Serviços: 02/06/2003
Conclusão dos Serviços: 31/08/2003

Aracaju, 15 de Dezembro de 2003.

Volney Leite Alves
Prefeito Municipal de Carmópolis

Volney Leite Alves
Prefeito Municipal

Emanuel Messias G. de Almeida
Secretário Municipal de Obras
Serviços Públicos

CREA 6987/D-SE

31/2004
03
06

27/02/04

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 129/2005
Apenso Folha 01 / 02

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SERGIPE DER-SE

PROCESSO Nº: 026.201-01436/2005-7
ESPÉCIE: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
INTERESSADO: CTENG – CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA.
CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO: PJ-64/04

Atestamos, para os devidos fins, que a firma **CTENG – CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA**, sediada na Praça da Bandeira, nº 171, Galeria Luiz de França, Salas nº 206 e 207, Bairro Cirurgia, Aracaju-Sergipe, inscrita no C.N.P.J. do Ministério da Fazenda sob o nº 01.253.052/0001-32, tendo como responsável técnico, o engenheiro civil: José Marcos de Macedo Santos, CREA nº 2111/D-SE, executou satisfatoriamente e em estrita observância dos projetos fornecidos pelo DER-SE, e do cronograma físico-financeiro, bem como utilizando, efetivamente a equipe técnica e os equipamentos exigidos, A **ELABORAÇÃO DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA DA RODOVIA SE-449, QUE LIGA A PONTE SOBRE O RIO SERGIPE A SE-100, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,00 km EM PISTA DUPLA E ILUMINAÇÃO, INCLUINDO O PROJETO COMPLETO DA PRAÇA DE PEDÁGIO E TREVO DE INTERSEÇÃO COM A SE-100, DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CREA-SE, Através da Art de nº 226016,** cujas características vão a seguir discriminadas: **1.00) PRAÇA DE PEDÁGIO E APOIO: 1.01)** Arquitetura: 573,00 m^2 (quinhentos e setenta e três metros quadrados); **1.02)** Arquitetura (Praça de Pedágio): 1.296,00 m^2 (um mil e duzentos e noventa e seis metros quadrados); **1.03)** Paisagismo (entorno da área administrativa): 1.230,50 m^2 (um mil, duzentos e trinta metros quadrados e cinqüenta centésimos); **1.04)** Estrutural (prédio + cobertura): 1.869,00 m^2 (um mil, oitocentos e sessenta e nove metros quadrados); **1.05)** Elétrico (prédio + cobertura): 1.869,00 m^2 (um mil, oitocentos e sessenta e nove metros quadrados); **1.06)** Esgoto Sanitário (prédios): 573,00 m^2 (quinhentos e setenta e três metros quadrados); **1.07)** Hidráulico (prédio): 573,00 m^2 (quinhentos e setenta e três metros quadrados); **1.08)** Rede Elétrica: 1,800 km: (um quilômetro e oitocentos metros); **1.09)** Rede de Água: 1,800 km (um quilômetro e oitocentos metros); **1.10)** Tratamento de Esgoto condominial: 1,00 vb (uma verba); **1.11)** Combate a Incêndio (extintor e hidratante): 1.869,00 m^2 (um mil, oitocentos e sessenta e nove metros quadrados); **1.12)** Cabeamento Estruturado (prédios e cobertura): 1.869,00 m^2 (um mil, oitocentos e

Em 04/04/05

sessenta e nove metros quadrados); **1.13)** Telefone (prédios e cobertura): 1.869,00 m² (um mil, oitocentos e sessenta e nove metros quadrados); **1.14)** Ar condicionado (administração e SOS): 427,20 m² (quatrocentos e vinte e sete metros quadrados e vinte centésimos); **1.15)** Circuito de TV: 1,00 vb (uma verba); **1.16)** Geométrico: 1.708,00 m² (um mil, setecentos e oito metros quadrados); **1.17)** Terraplenagem (área de apoio): 1.708,00 m² (um mil e setecentos e oito metros quadrados); **1.18)** Pavimentação Viária (área de apoio): 1.135,00 m² (um mil e cento trinta e cinco metros quadrados); **1.19)** Drenagem Pluvial (área de apoio): 1.708,00 m² (um mil e setecentos e oito metros quadrados); **1.20)** Compatibilização dos projetos: 1,00 vb (uma verba); **1.21)** Orçamento/Especificações/Encadernação/Plotagem: 1,00 vb (uma verba); **2.00) PROJETOS**: **2.01)** Estudos Topográficos: 1,800 km (um quilômetro e oitocentos metros); **2.02)** Estudos de Tráfego: 1,800 km (um quilômetro e oitocentos metros); **2.03)** Estudos Geotécnicos: 1,800 km (um quilômetro e oitocentos metros); **2.04)** Estudos Hidrológicos: 1,800 km (um quilômetro e oitocentos metros); **2.05)** Projeto Geométrico, inclusive interseção: 1,800 km (um quilômetro e oitocentos metros); **2.06)** Projeto de Terraplenagem: 1,800 km (um quilômetro e oitocentos metros); **2.07)** Projeto de Pavimentação: 1,800 km (um quilômetro e oitocentos metros); **2.08)** Projeto de Drenagem: 1,800 km (um quilômetro e oitocentos metros); **2.09)** Projeto de Obras Complementares: 1,800 km (um quilômetro e oitocentos metros); **2.10)** Projeto de Sinalização: 1,800 km (um quilômetro e oitocentos metros); **2.11)** Projeto de Desapropriação: 144,00 m² (cento e quarenta e quatro metros quadrados); **2.12)** Iluminação Pública: 1,800km (um quilômetro e oitocentos metros);**2.13)** Orçamento/Especificações/Encadernação/Plotagem: 1,00 vb (uma verba). **Período de Execução: 04.11.04 à 04.03.05.** Valor Efetivamente Faturado: R$ 115.622,49 (cento e quinze mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos). E nada mais havendo, em dezoito de maio de dois mil e cinco, **o presente atestado segue encerrado, carimbado e assinado, pelo Diretor de Tecnologia, Engenheiro Civil: Paulo Rezende Gois.**

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 107/2005
Anexo Folha 02 / 02

Eng.º Paulo Rezende Gois
Diretor de Tecnologia
DER/SE
CREA-4497D/DA

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 04/07/05
Assinatura

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SERGIPE DER-SE

PROCESSO Nº: 026.201-01436/2005-7
ESPÉCIE: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
INTERESSADO: CTENG – CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA.
CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO: PJ-64/04

Atestamos, para os devidos fins, que a firma **CTENG – CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA,** sediada na Praça da Bandeira, nº 171, Galeria Luiz de França, Salas nº 206 e 207, Bairro Cirurgia, Aracaju-Sergipe, inscrita no C.N.P.J. do Ministério da Fazenda sob o nº 01.253.052/0001-32, tendo como responsável técnico, o engenheiro civil: José Marcos de Macedo Santos, CREA nº 2111/D-SE, executou satisfatoriamente e em estrita observância dos projetos fornecidos pelo DER-SE, e do cronograma físico-financeiro, bem como utilizando, efetivamente a equipe técnica e os equipamentos exigidos, A **ELABORAÇÃO DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA DA RODOVIA SE-449, QUE LIGA A PONTE SOBRE O RIO SERGIPE A SE-100, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,00 km EM PISTA DUPLA E ILUMINAÇÃO, INCLUINDO O PROJETO COMPLETO DA PRAÇA DE PEDÁGIO E TREVO DE INTERSEÇÃO COM A SE-100, DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CREA-SE, Através da Art de nº 226016,** cujas características vão a seguir discriminadas: **1.00) PRAÇA DE PEDÁGIO E APOIO: 1.01)** Arquitetura: 573,00 m^2 (quinhentos e setenta e três metros quadrados); **1.02)** Arquitetura (Praça de Pedágio): 1.296,00 m^2 (um mil e duzentos e noventa e seis metros quadrados); **1.03)** Paisagismo (entorno da área administrativa): 1.230,50 m^2 (um mil, duzentos e trinta metros quadrados e cinqüenta centésimos); **1.04)** Estrutural (prédio + cobertura): 1.869,00 m^2 (um mil, oitocentos e sessenta e nove metros quadrados); **1.05)** Elétrico (prédio + cobertura): 1.869,00 m^2 (um mil, oitocentos e sessenta e nove metros quadrados); **1.06)** Esgoto Sanitário (prédios): 573,00 m^2 (quinhentos e setenta e três metros quadrados); **1.07)** Hidráulico (prédio): 573,00 m^2 (quinhentos e setenta e três metros quadrados); **1.08)** Rede Elétrica: 1,800 km: (um quilômetro e oitocentos metros); **1.09)** Rede de Água: 1,800 km (um quilômetro e oitocentos metros); **1.10)** Tratamento de Esgoto condominial: 1,00 vb (uma verba); **1.11)** Combate a Incêndio (extintor e hidratante): 1.869,00 m^2 (um mil, oitocentos e sessenta e nove metros quadrados); **1.12)** Cabeamento Estruturado (prédios e cobertura): 1.869,00 m^2 (um mil, oitocentos e

sessenta e nove metros quadrados); **1.13)** Telefone (prédios e cobertura): 1.869,00 m^2 (um mil, oitocentos e sessenta e nove metros quadrados); **1.14)** Ar condicionado (administração e SOS): 427,20 m^2 (quatrocentos e vinte e sete metros quadrados e vinte centésimos); **1.15)** Circuito de TV: 1,00 vb (uma verba); **1.16)** Geométrico: 1.708,00 m^2 (um mil, setecentos e oito metros quadrados); **1.17)** Terraplenagem (área de apoio): 1.708,00 m^2 (um mil e setecentos e oito metros quadrados); **1.18)** Pavimentação Viária (área de apoio): 1.135,00 m^2 (um mil e cento trinta e cinco metros quadrados); **1.19)** Drenagem Pluvial (área de apoio): 1.708,00 m^2 (um mil e setecentos e oito metros quadrados); **1.20)** Compatibilização dos projetos: 1,00 vb (uma verba); **1.21)** Orçamento/Especificações/Encadernação/Plotagem: 1,00 vb (uma verba); **2.00) PROJETOS**: **2.01)** Estudos Topográficos: 1,800 km (um quilômetro e oitocentos metros); **2.02)** Estudos de Tráfego: 1,800 km (um quilômetro e oitocentos metros); **2.03)** Estudos Geotécnicos: 1,800 km (um quilômetro e oitocentos metros); **2.04)** Estudos Hidrológicos: 1,800 km (um quilômetro e oitocentos metros); **2.05)** Projeto Geométrico, inclusive interseção: 1,800 km (um quilômetro e oitocentos metros); **2.06)** Projeto de Terraplenagem: 1,800 km (um quilômetro e oitocentos metros); **2.07)** Projeto de Pavimentação: 1,800 km (um quilômetro e oitocentos metros); **2.08)** Projeto de Drenagem: 1,800 km (um quilômetro e oitocentos metros); **2.09)** Projeto de Obras Complementares: 1,800 km (um quilômetro e oitocentos metros); **2.10)** Projeto de Sinalização: 1,800 km (um quilômetro e oitocentos metros); **2.11)** Projeto de Desapropriação: 144,00 m^2 (cento e quarenta e quatro metros quadrados); **2.12)** Iluminação Pública: 1,800km (um quilômetro e oitocentos metros);**2.13)** Orçamento/Especificações/Encadernação/Plotagem: 1,00 vb (uma verba). **Período de Execução: 04.11.04 à 04.03.05.** Valor Efetivamente Faturado: R$ 115.622,49 (cento e quinze mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos). E nada mais havendo, em dezoito de maio de dois mil e cinco, **o presente atestado segue encerrado, carimbado e assinado, pelo Diretor de Tecnologia, Engenheiro Civil: Paulo Rezende Gois.**

Eng.º Paulo Rezende Gois
Diretor de Tecnologia
DER/SE

CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Sergipe

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: **127/2005**

Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazendo rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o que se segue:

Profissional :JOSÉ MARCOS DE MACÊDO SANTOS
Número da Carteira SE 2111/D
Visto CREA :
CREA de Origem SERGIPE
Título : ENGENHEIRO CIVIL

Número ART :SE0000002111000003 Série: A
Data de Anotação :21/06/2005
No. ART Vinculada 226016A JOSÉ MARCOS DE MACÊDO SANTOS
Empresa Contratada :CTENG - CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA.
Nome Contratante DEP DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. DE SERGIPE
Nome Proprietário DEP DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. DE SERGIPE
Endereço da Obra BARRA DOS COQUEIROS
Valor da Obra/Serviço R$ 115.622,49
Cidade :ARACAJU-SE
Participação :Equipe
Tipo da ART :Substituição
Tipo do Contrato :Empregador
Data da Baixa :01/07/2005
Motivo da Baixa :CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Período : 04/11/2004 à 04/03/2005

**********Observações **********

ELABORAÇÃO DO PROJETO FINAL DA ENGENHARIA DA RODOVIA SE - 449, QUE LIGA A PONTE OBRE O RIO SERGIPE A SE -100, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,00KM EM PISTA DUPLA E ILUMINAÇÃO, INCLUINDO O PROJETO COMPLETO DA PRAÇA DE PEDÁGIO E TREVO DE INTERSEÇÃO COM A SE - 100. CONTRATO N° PJ - 64/04. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04.11.2004 A 4.3.2005.

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : PROJETO Quantidade: 1.869,00
Descrição: EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS ESPECIAIS
Nível: ATUAÇÃO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : PROJETO Quantidade: 573,00
Descrição: REDE HIDRO-SANITARIA
Nível: ATUAÇÃO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : PROJETO Quantidade: 1,80
Descrição: REDE DE AGUA
Nível: ATUAÇÃO Unidade: QUILOMETRO(S)

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : PROJETO Quantidade: 1.869,00
Descrição: CABLEAGEM TELEFONICA PREDIAL
Nível: ATUAÇÃO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : PROJETO Quantidade: 1,80
Descrição: REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
Nível: ATUAÇÃO Unidade: QUILOMETRO(S)

CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Sergipe

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: **127/2005** **Página 2 de 2**

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : PROJETO Quantidade: 1.869,00
Descrição: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Nível: ATUAÇÃO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

Cuja(s) cópia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor é de inteira responsabilidade do(s) emitente(s), vai(ao) em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certidão é para fim exclusivo de acervo técnico e não acrescenta qualquer atribuição as originalmente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea "B" do artigo 6o. da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. E nada mais havendo, nem me tendo sido pedido, eu, Maria Lucia Ribeiro Dantas, dato e assino a presente certidão.

ARACAJU/SE 01/07/2005

Maria Lucia Ribeiro Dantas
Engenheira Civil - Assessora Tecnica - CREA 5307-D/SE

CREA / SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

WEB - 130533 / 2012

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 130533 / 2012
PROTOCOLO : PRO0003542212
DATA DE EMISSÃO : 05/09/2012

Por delegação de poderes constantes na(o) Ato 16/2003 republicado pelo ato 48/2009 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : JOSE MARCOS DE MACEDO SANTOS
Carteira : 2701702160XXXX
CPF : 08743978515

Título(s)

Engenheiro Civil
Tecnico em Estradas

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00027017021600006423 Tipo da ART:Substituição
ART Vinculada: SE000000211-000044
Profissional Vinculado: 2701702160XXXX
Registrada em : 26/07/2012
Baixada em : 05/09/2012
Endereço da Obra : ZONA DE EXPANSÃO DE ARACAJU, ZONA DE EXPANSÃO, CEP : 49000000 ARACAJU/SE
Proprietário : EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Empresa : CTENG - CORPO TECNICO DE ENGENHARIA LTDA
Contratante : EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Atividade(s)

PROJETO
ATUACAO SEM SUBORDINACAO
ARRUAMENTO
Dimensão do Trabalho : 13,26 Km

PROJETO
ATUACAO SEM SUBORDINACAO
CANAIS
Dimensão do Trabalho : 8,25 Km

PROJETO
ATUACAO SEM SUBORDINACAO
REDE DE AGUAS PLUVIAIS
Dimensão do Trabalho : 8,25 Km

ESTUDO
ATUACAO SEM SUBORDINACAO
TOPOGRAFIA
Dimensão do Trabalho : 0,14 ANO

ESTUDO
ATUACAO SEM SUBORDINACAO
SONDAGEM
Dimensão do Trabalho : 160,00 M

PROJETO
ATUACAO SEM SUBORDINACAO
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
Dimensão do Trabalho : 7.980,00 M

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE MACRO DRENAGEM DA A'REA 1, LOCALIZADA ENTRE O OCEANO ATLÂNTICO, CANAL SANTA MARIA, AV. JÚLIO CESAR LEITE, AV. HERÁCLITO ROLLEMBERG, RUA LOÃO MOTA DOS SANTOS E SEU PROLONGAMENTO, ZONA DE EXPANSÃO, NESTA CAPITAL.

CONTRATO: 99.038/08-SE

PRAZO: 110 DIAS

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

CREA / SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

WEB - 130533 / 2012

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Eng. Civil Helder Vinicius Lins Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Emurb
Empresa Municipal de Obras e Urbanização

ATESTADO
CONTRATO 99.038/08-SE

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a firma **CTENG – Corpo Técnico de Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ 01.253.052/0001-32, e registrada no CREA/SE sob n.º 1.590 EM/SE, estabelecida à Praça da Bandeira,171 – Galeria Luiz de França, sala 207, Centro, nesta capital, tendo como Responsável Técnico o Eng. Civil José Marcos de Macedo Santos , registrado no CREA/SE 2.111-D, elaborou para a **Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB**, os Projetos Executivos de Macro Drenagem da Área I, localizada entre o Oceano Atlântico, Canal Santa Maria, Av. Júlio César Leite, Av. Heráclito Rollemberg, Rua João Mota dos Santos e seu prolongamento, na Zona de Expansão, nesta Capital, conforme CONTRATO N° 99.038/08-SE e seus aditivos no valor de **R$ 147.652,00** (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e cinqüenta e dois reais) - ART 0000002111-000044 de 10 de março de 2008, cujas principais características são:

		und	Quantidade
1.0	Estudos Geotécnicos		
1.1	Sondagem de Campo		
1.1.1	Mobilização e desmobilização de equipamentos	vb	1,00
1.1.2	Sondagem a Percursão	m	130,00
1.1.3	Sondagem a trado	m	30,00
1.1.4	Ensaios de Laboratório		
1.1.4.1	Ensaios de Granulometria por Peneiramento	und	10,00
1.1.4.2	Ensaios de Limite de Liquidez	und	10,00
1.1.4.3	Ensaios de Limite de Plasticidade	und	10,00
1.1.4.4	Ensaios de Compactação	und	6,00
1.1.4.5	Ensaios de CBR	und	6,00
2.0	Projeto de Macro Drenagem (incluindo a Micro na trajetória)	Km	8,25
3.0	Projeto Estrutural do Canal	m	7.980,00
4.0	Estudo Preliminar de Implantação de Vias	Km	13,26
5.0	Equipe de Topografia (equipamento e mão de obra)	dia	53,00
6.0	Transporte de Coordenada UTM	dia	1,00

Serviços executados em 110 (cento e dez) dias
Início dos Serviços: 12/02/2008
Conclusão dos Serviços: 31/05/2008

Aracaju, 11 de Maio de 2012.

Engº Civil Sandra Djanira de Oliveira Damázio
CREA 2.782/D – SE Fiscal do Contrato

Engº Civil Paulo Roberto Melo Costa
CREA 2.843/D – SE Diretor de Obras Públicas

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT n.º 130555780 Anexo Folha 01

Eng. Civil Helder Vinicius Lins Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico

Engª Civil Osvaldo Alves do Nascimento Filho
Diretor-Presidente

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

44

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 407936/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Data de Emissão: 31/03/2015
Validade: Indefinida

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: JOSE MARCOS DE MACEDO SANTOS
Registro: 270170216-0
Endereço: Rua RUA TENENTE WENDEL QUARANTA, 1371, AP. 902, , SUISSA, ARACAJU, SE, 49050680
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 14/05/1981

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGOS 7º E 25 DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA.

TÉCNICO MÉDIO

TECNICO EM ESTRADAS
Atribuição: ARTIGOS 24 E 25 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

SE20150003080

Certidão nº 407936/2015
31/03/2015, 16:29
Chave de Impressão: Dc9xadC2ZB21a6Z5Z7Yy

45

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL-SEINFRA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE
DER/SE

PROCESSO Nº: 026.203-02597/2014-7
ESPÉCIE: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
INTERESSADO:CTENG-CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA.
CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO: PJ-55/13

Atestamos, para os devidos fins, que a firma **CTENG-CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA,** sediada na Praça da Bandeira, nº 171, Galeria Luiz de França, salas 206 e 207, Bairro Cirurgia, Aracaju – Sergipe, inscrita no C.N.P.J. do Ministério da Fazenda sob o nº 01.253.052/0001-32, tendo como responsável técnico, o Engenheiro Civil: JOSÉ MARCOS DE MACEDO SANTOS, CREA Nº 2701702160, executou satisfatoriamente e em estrita observância dos projetos fornecidos pelo DER-SE, e do cronograma físico-financeiro, bem como utilizando, efetivamente, a equipe técnica e os equipamentos exigidos, **"A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DA CIDADE DE LAGARTO, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 26,11 km, NESTE ESTADO",** devidamente registrado no CREA-SE, através da respectiva ART de Nº 000270170216000009, cujas características vão a seguir discriminadas:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
4.1	**FASE PRELIMINAR**	km	26,11
4.1.1	Coleta e Análise dos Dados Existentes		
4.1.2	Estudos do Tráfego		
4.1.3	Estudos de Segurança no Trânsito, se for o caso		
4.1.4	**ESTUDOS GEOLÓGICOS**		
4.1.4.1	Coleta e a Análise de Dados		
4.1.4.2	Análise Interpretativa das Fotografias Aéreas		
4.1.4.3	Investigações de Campo		
4.1.5	Estudos Hidrológicos e Dimensionamento Hidráulico		
4.1.6	Estudos Topográficos		
4.1.7	Estudos de Traçado		
4.1.8	Estudos de Capacidade das Vias/Rodovias/Ciclovias/Passeios Existentes que interagem(cruzam)com os projetos,se for o caso.		
4.1.9	Avaliação Preliminar do Pavimento Existente das Vias/Rodovias/Ciclovias/Passeios que interagem (cruzam) com os projetos, se for o caso		
4.1.10	Montagem do Plano funcional e estudos de alternativas de melhoria de traçado, se for o caso		
4.1.11	Componente ambiental		

Eng.º Ancelmo Luiz de Sousa
Diretor de Tecnologia / DER/SE
CREA 237/D/SE

Paulo Nascimento Tavares
Eng. Fiscal - CREA nº 10768-SE

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 407936/2015, emitida em 31/03/2015

Certidão nº 407936/2015
31/03/2015, 15:29
Chave de Impressão: Dc9xadC2ZB21a6Z5Z7Yy
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2015 e contém 7 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crease.org.br/publico/, com a chave: Dc9xadC2ZB21a6Z5Z7Yy

46

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL-SEINFRA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE
DER/SE

4.2	**PROJETO BÁSICO**	km	26,11
4.2.1	**ESTUDOS DE TRÁFEGO**	km	26,11
4.2.1.1	Elaboração das matrizes de geração de viagens		
4.2.1.2	Elaboração das Matrizes de Distribuição de Viagens		
4.2.1.3	Elaboração de Sistemas Viários Alternativos		
4.2.1.4	Análise da Distribuição Modal		
4.2.1.5	Estabelecimento das Zonas de Tráfego		
4.2.1.6	Coleta de Dados de Tráfego		
4.2.1.7	Coleta de Dados Complementares		
4.2.1.8	Alocação das Viagens na Malha		
4.2.1.9	Determinação dos Fluxos de Tráfego		
4.2.1.10	Determinação das Taxas de Crescimento		
4.2.1.11	Realização das Projeções de Tráfego		
4.2.1.12	Dimensionamento dos Elementos do Sistemas		
4.2.2	**ESTUDOS GEOLÓGICOS**	km	26,11
4.2.2.1	Plano de Sondagens		
4.2.2.2	Mapeamento Geológico		
4.2.2.3	Descrição Geológica da Região		
4.2.2.4	Recomendações		
4.2.2.5	Desenvolvimento do Estudo para atender a problemas localizados		
4.2.2.6	Conclusões e Recomendações		
4.2.3	**ESTUDOS HIDROLÓGICOS**	km	26,11
4.2.3.1	Processamento de Dados Pluviométricos		
4.2.3.2	Processamento de Dados Fluviométricos		
4.2.3.3	Análise dos Dados Processados		
4.2.3.4	Determinação das Descargas das Bacias		
4.2.3.5	Casos Particulares		
4.2.4	**ESTUDOS DE TRAÇADO**	km	26,11
4.2.4.1	Aspectos á Serem Considerados		
A	Geologia e Geotécnica		
B	Terraplenagem		
C	Hidrologia e Drenagem		
D	Faixas de Domínio		
E	Pavimentação		
F	Estudos Ambientais		
G	Drenagem		
H	Outros Itens		

Paulo Nascimento Tavares
Eng. Fiscal - CREA nº 10768-SE

Eng.º Anselmo Luiz de Souza
Diretor de Tecnologia - DER/SE

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 407936/2015, emitida em 31/03/2015

Certidão nº 407936/2015
31/03/2015, 15:29
Chave de Impressão: Dc9xadC2ZB21a6Z5Z7Yy
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2015 e contém 7 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crease.org.br/publico/, com a chave: Dc9xadC2ZB21a6Z5Z7Yy

47

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL-SEINFRA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE
DER/SE

I	Plano Funcional Definitivo		
J	Estimativa Preliminar de Custos		
4.2.4.2	Seleção de Alternativa de Traçado		
4.2.5	**Estudos Topográficos**	km	26,11
4.2.6	**Estudos Geotécnicos**	km	26,11
A	Estudo do Subleito		
B	Estudos de Ocorrências de Materiais para Pavimentação		
4.2.7	**Projeto Básico Geométrico**	km	26,11
4.2.8	**Projeto Básico de Terraplenagem**	km	26,11
4.2.9	**Projeto Básico de Drenagem e Obras-de-Artes Correntes**	km	26,11
4.2.9.1	Concepção do Projeto		
4.2.9.2	Elementos Básicos		
4.2.9.3	Estudos de Alternativas		
4.2.9.4	Escolha da Solução		
4.2.10	Avaliação Estrutural do Pavimento existente das vias que interagem com o Projeto, se for o caso		
4.2.13	Projeto Básico de Reabilitação do Pavimento das Vias/Rodovias que interagem com as vias do Projeto, se for o caso		
4.2.14	Projeto Básico de Remanejamento ou Proteção de Serviços e Utilidades Públicas, se for o caso		
4.2.15	Projeto Básico de iluminação de Vias Urbanas, se for o caso		
4.2.16	Projeto Básico de Ciclovias, se for o caso		
4.2.17	Projeto Básico de Passeios para Pedestres, se for o caso		
4.2.18	Projeto Básico de Obras-de-Artes Especiais, se for o caso		
4.2.19	**Projeto Básico de Sinalização**	km	26,11
4.2.20	**Projeto Básico de Obras Complementares**	km	26,11
4.2.21	**Projeto Básico de Desapropriação**	km	26,11
4.2.22	**Projeto Básico de Paisagismo**		
4.2.23	**Projeto Básico do Canteiro de Obras e Acompanhamento do Pessoal**	un	01
4.2.24	**Componente Ambiental do Projeto**	km	26,11
4.2.25	Orçamento Básico de Obra	un	01
4.3	**PROJETO EXECUTIVO**	km	26,11
4.3.1	**Estudos Topográficos**	km	26,11
4.3.1.1	Pelo Método Convencional		
4.3.1.2	Pelo Processo Eletrônico-Digital		
4.3.1.2.1	Implantação de Marcos Planialtimétricos com Utilização e Equipamentos GPS (ground position system)		
4.3.1.2.2	Locação e Nivelamento do Eixo do Projeto		
4.3.1.2.3	Levantamento Cadastral da Faixa de Domínio		

Eng.º Ancelmo Luiz de Souza
Diretor de Tecnologia - DER/SE
CREA - [illegible]

Paulo Nascimento Tavares
Eng. Fiscal - CREA nº 10768-SE

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 407936/2015, emitida em 31/03/2015

Certidão nº 407936/2015
31/03/2015, 15:29
Chave de Impressão: Dc9xadC2ZB21a6Z5Z7Yy
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2015 e contém 7 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crease.org.br/publico/, com a chave: Dc9xadC2ZB21a6Z5Z7Yy

48

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL-SEINFRA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE
DER/SE

4.3.1.2.4	Levantamento das Seções Transversais		
4.3.1.2.5	Levantamentos Especiais		
4.3.1.2.6	Levantamento Topográfico para o Projeto de Desapropriação		
4.3.1.2.7	Levantamento dos Locais de Ocorrências de Materiais		
4.3.1.2.8	Elaboração de Plantas Topográficas		
4.3.2	**Estudos Geotécnicos**	km	26,11
4.3.2.1	Estudo do Subleito e Cortes		
4.3.2.1.1	Elaboração de Plano de Sondagem ou Investigações		
4.3.2.1.2	Investigações Geotécnicas e Realização de Ensaios de Laboratório		
4.3.2.3	Estudo de Ocorrência de Materiais para Pavimentação		
4.3.2.4	Estudo de Fundação dos Aterros		
4.3.3	**Projeto Geométrico**	km	26,11
4.3.3.1	Projeto Planialtimétrico		
4.3.3.2	Seções Transversais Típicas da Plataforma		
4.3.3.3	Detalhamento dos Projetos Especiais		
4.3.3.4	Geometria de Rodovias em Área Urbana, ser o caso, com os seguintes desenvolvimentos		
4.3.3.4.1	Seções Tratnsversais Tipo		
4.3.3.4.2	Plantas		
4.3.3.4.3	Perfis		
4.3.4	**Projeto de Terraplenagem**	km	26,11
4.3.5	**Projeto de Drenagem e Obras de Artes Correntes**	km	26,11
4.3.6	**Projeto de Pavimentação**	km	26,11
4.3.7	**Projeto de Interseções, Retornos e Acessos**	m²	146.885,40
4.3.8	Projeto de Reabilitação do Pavimento das Vias/Rodovias que interagem com as vias do projeto, se for o caso		
4.3.9	Projeto de Remanejamento ou Proteção de Serviços e Utilidades Públicas, se for o caso		
4.3.10	**Projeto de iluminação de vias do projeto, se for o caso**	m	3.620,20
4.3.11	Projeto de Ciclovias, se for o caso		
4.3.12	Projeto de Passeio para pedestres. Se for o caso		
4.3.13	Projeto de Obras-de-artes especiais, se for o caso		
4.3.13.1	Cálculos Estruturais		
4.3.13.2	Desenhos		
4.3.13.3	**Especificações-Quantitativos**	un	01
4.3.13.4	**Orçamento e Plano de Execução**	un	01
4.3.14	**Projeto de Sinalização**	km	26,11
4.3.14.1	Projeto de Sinalização Horizontal		
4.3.14.2	Projeto de Sinalização Vertical		

Diretor de Tecnologia - DER/SE
CREA - 7.267D/SE

Paulo Nascimento Tavares
Eng. Fiscal - CREA nº 10768-SE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 407936/2015, emitida em 31/03/2015

Certidão nº 407936/2015
31/03/2015, 15:29
Chave de Impressão: Dc9xadC2ZB21a6Z5Z7Yy
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2015 e contém 7 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crease.org.br/publico/, com a chave: Dc9xadC2ZB21a6Z5Z7Yy

49

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL-SEINFRA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE
DER/SE

4.3.14.3	Projeto de Sinalização por Semáforos e Painéis de Mensagens Variáveis (PMV), quando for o caso		
4.3.15	Projeto de Paisagismo		
4.3.15.1	Levantamento Topográfico		
4.3.15.2	Elaboração do Projeto de Paisagismo		
4.3.16	**Projeto de Obras Complementares**	km	26,11
4.3.17	**Projeto de Desapropriação**	km	26,11
4.3.17.1	Levantamento Cadastral		
4.3.17.2	Pesquisa sobre os proprietários dos imóvies		
4.3.17.3	Pesquisa sobre o valor das propriedades		
4.3.18	**Componente Ambiental**	km	26,11
4.3.19	**Projeto do Canteiro de Obras e Alojamento de Pessoal**	un	01
4.3.20	Projeto de Sinalização da Rodovia durante a execução de obras e serviços		
4.3.21	**Orçamento e Plano de Execução da Obra**	un	01
4.3.21.1	Orçamento		
4.3.21.2	Plano de Execução da Obra		
4.3.22	Critérios de Medição		

Período de Execução: 18.11.13 à 02.07.14. Valor Inicial do Contrato:R$ 427.633,95 (quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos), tendo como mês base abril de 2013. O Valor Efetivamente Faturado:R$427.633,95 (quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos). E nada mais havendo, em vinte e oito de outubro de dois mil e quatorze,**o presente atestado segue encerrado, carimbado e assinado, pelo Fiscal da Obra, o Engenheiro Civil: Paulo Nascimento Tavares, CREA nº 10768/D-SE e pelo Diretor de Tecnologia, Engenheiro Civil: Ancelmo Luiz de Souza, CREA Nº 7267 / D-SE.**

Ancelmo Luiz de Souza

Eng.º Ancelmo Luiz de Souza
Diretor de Tecnologia - DER/SE
CREA - 7.267/D-SE

Paulo Nascimento Tavares
Eng. Fiscal - CREA nº 10768-SE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 407936/2015, emitida em 31/03/2015

Certidão nº 407936/2015
31/03/2015, 15:29
Chave de Impressão: Dc9xadC2ZB21a6Z5Z7Yy
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2015 e contém 7 folhas

01

50

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20150003080

SUBSTITUIÇÃO à
00027017021600009523
CO-AUTOR - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

JOSE MARCOS DE MACEDO SANTOS
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNICO EM ESTRADAS — RNP: 270170216-0
Empresa contratada: CTENG - CORPO TECNICO DE ENGENHARIA LTDA — Registro: 000000127-7

2. Contratante

Contratante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE — CPF/CNPJ: 07.555.286/0001-10
AVENIDA SÃO PAULO — Nº: 3005
Complemento: — Bairro: JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO
Cidade: ARACAJU — UF: SE — CEP: 49085300
Telefone Proprietário: (79) 3253-2900 — Telefone Contratante: (79) 3253-2900
Contrato: 055/2013 — Celebrado em: 24/10/2013
Valor: R$ 427.633,95 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de direito público
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO — Data da Situação: 30/03/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição: Atividade concluída.

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE — CPF/CNPJ: 07.555.286/0001-10
RUA PERIMETRO DA SEDE DO MUNICIPIO — Nº: S/N
Complemento: — Bairro: DIVERSOS
Cidade: LAGARTO — UF: SE — CEP: 49000000
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 18/11/2013 — Previsão de término: 02/07/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
38 - ORÇAMENTO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA	1,00	un
5 - PROJETO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ/TSD/TSS/CBAF)	26,11	km
5 - PROJETO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0605 - DRENAGEM	26,11	km
2 - ESTUDO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0804 - TOPOGRAFIA	26,11	km
2 - ESTUDO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0807 - GEOTECNICA	26,11	km
2 - ESTUDO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0816 - HIDROLOGIA	26,11	km

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para implantação do Anel Viário da cidade de Lagarto, com extensão aproximada de 26,11 km, neste Estado. Contrato: 055/2013 Ordem de Serviço: 037/2013 Prazo de Execução: 150 dias

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CESE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima — JOSE MARCOS DE MACEDO SANTOS - CPF: 057.439.785-15

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - CNPJ: 07.555.286/0001-10

9. Informações

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa — Registrada em: 19/02/2015

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitec.crea-se.org.br/publico/, com a chave: dAWbdB
Impresso em: 31/03/2015 às 15:29:23 por: adapt, ip: 189.71.200.183

Certidão nº 407936/2015
31/03/2015, 15:29
Chave de Impressão: Dc9xadC2ZB21a6Z5Z7Yy
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2015 e contém 7 folhas

51

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 408526/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Data de Emissão: 20/03/2015
Validade: Indefinida

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: JOSE MARCOS DE MACEDO SANTOS
Registro: 270170216-0
Endereço: RUA TENENTE WENDEL QUARANTA, 1371, ED. VAN GOGH AP. 902, SUISSA, ARACAJU, SE, 49052260

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 14/05/1981

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGOS 7º E 25 DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA.

TÉCNICO MÉDIO

TECNICO EM ESTRADAS
Atribuição: ARTIGOS 24 E 25 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL."

ART(s)

SE20150007426

Certidão nº 408526/2015
20/03/2015, 14:30
Chave de Impressão: ACcAd55DAcdb7Abw9zy2

52

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

ATESTADO
CONTRATO 99.001/2014-SE

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que o Eng. Civil José Marcos de Macedo Santos, CREA 2701702160, registrou a ART 00027017021600010123 e executou os serviços de **Elaboração dos Projetos Executivos de Engenharia para Implantação da Avenida Perimetral Oeste com extensão de 8,6 km e Acessos, na Cidade de Aracaju**, conforme **Contrato n.º 99.001/2014-SE** firmado entre a **Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB e a Empresa CTENG – Corpo Técnico de Engenharia Ltda.**, inscrita no CGC 01.253.052/0001-32, e registrada no CREA/SE sob n.º 1.590 EM/SE, estabelecida à Praça da Bandeira, 171 – Galeria Luiz de França, salas 206/207, Centro, nesta capital, O valor do contrato é de R$ 706.418,64 (setecentos e seis mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos) mais um aditivo de R$ 25.872,80 (vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta centavos) perfazendo o total contratado de **R$ 732.291,44** (setecentos e trinta e dois mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos), cujas principais características são:

1. Projeto Estrutural de uma ponte sobre o Rio Poxim com 61,05 m de vão com 32,92 m de largura, com uma área total de 2.009,76 m^2
2. Projeto Geométrico das pistas das vias de tráfego do trecho 01 com 9,00 m de largura e extensão linear de 16.331,81 m sendo a pista principal com extensão de 5.800,00 m de pista dupla, e das pistas das vias de tráfego do trecho 02 com extensão linear de 6.820,00 m, sendo 2.810 m de pista dupla com largura de 10,00 m e 600,00 m de pista dupla com largura 9,50 m, com uma área total de 315.493,43 m^2
3. Projeto Geométrico da ponte sobre o Riacho Cabral com vão de 330,00 m e largura de 27,10 m, com uma área total de 8.943,00 m^2
4. Projeto Geométrico de um Viaduto sobre a BR-235 com extensão de 116,00 m e 27,60 m de largura, com uma área total de 3.201,60 m2
5. Projeto Terraplenagem com utilização de 867.866,00 m^2 de Geogrelhas e 214.235,60 m de drenos tipo MACDRAIN, com um volume total de 956.778,850 m^3

Av. Augusto Franco, 3340 - Bairro Ponto Novo – CNPJ. 13.118.245/0001-60 – Tel. (79) 3179-1600.
CEP 49.097-670 Aracaju – Sergipe

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 408526/2015, emitida em 20/03/2015

Certidão nº 408526/2015
20/03/2015, 14:30
Chave de Impressão: ACcAd55DAcdb7Abw9zy2
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2015 e contém 6 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crease.org.br/publico/, com a chave: ACcAd55DAcdb7Abw9zy2

53

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

ATESTADO
CONTRATO 99.001/2014-SE

6. Projeto Pavimentação asfáltica. das pistas das vias de tráfego do trecho 01 com 9,00 m de largura e extensão linear de 16.331,81 m sendo a pista principal com extensão de 5.800,00 m de pista dupla, e das pistas das vias de tráfego do trecho 02 com extensão linear de 6.820,00 m, sendo 2.810 m de pista dupla com largura de 10,00 m e 600,00 m de pista dupla com largura 9,50 m, com uma área total de 315.493,43 m^2
7. Projeto de 9.210,00 m de ciclovias com 3,00 m de largura em concreto desempolado e pigmentado, com uma área total de 27.630,00 m^2
8. Projeto de Macro e Micro Drenagem de 23.151,81 m de vias de trafego viário, constituído por 2.517,00 m Tubo de ø0,40m; 1.408,00m de Tubo ø0,60m; 358,00m de Tubo ø0,80m; 1.813,00m de Tubo ø1,00m; 209,00m de Canal fechado (galeria) S=2,0x1,5m; 877,00m de Canal fechado (galeria) S=1,5x1,0m; 61,50m de Canal fechado (galeria) S=3,0x1,5m; 302,00m de Canal fechado (galeria) S=4,0x1,5m; 343,00m de Canal fechado (galeria) S=2x3,0x1,5m; 21,00m de Canal fechado (galeria) S=2x2,0x1,5m; 410,00m de Canal fechado (galeria) S=6,0x1,5m ; 18,00m de Canal fechado (galeria) S=1,0x0,75m; 60,00m de Canal fechado (galeria) S=3,0x1,15m; 107,00m de Canal fechado (galeria) S=1,5x1,5m; 89,00m de Bueiro metálico ø1,20m; 76,00m Bueiro triplo tubular de concreto ø1,0m; 40,00m de Bueiro duplo celular de concreto S=2,5x2,5m, com uma área total de 315.493,43 m^2
9. Projeto de Sinalização das pistas das vias de tráfego do trecho 01 com 9,00 m de largura e extensão linear de 16.331,81 m sendo a pista principal com extensão de 5.800,00 m de pista dupla, e das pistas das vias de tráfego do trecho 02 com extensão linear de 6.820,00 m, sendo 2.810 m de pista dupla com largura de 10,00 m e 600,00 m de pista dupla com largura 9,50 m, com uma área total de 315.493,43 m^2
10. Projeto de Sinalização 9.210,00 m de ciclovias com 3,00 m de largura em concreto desempolado e pigmentado, com uma área total de 27.630,00 m2
11. Projeto de Iluminação Pública de vias públicas constituída por pistas duplas, passeios, ciclovias e canteiros ciclovias, com uma extensão total de 8,6 km
12. Projeto Paisagístico das vias de tráfego do trecho 01 com 9,00 m de largura e extensão linear de 16.331,81 m sendo a pista principal com extensão de 5.800,00 m de pista dupla, e das pistas das vias de tráfego do trecho 02 com extensão linear de 6.820,00 m, sendo 2.810 m de pista dupla com largura de 10,00 m e 600,00 m de pista dupla com largura 9,50m, com uma área total de 315.493,43 m^2

2

Av. Augusto Franco, 3340 - Bairro Ponto Novo – CNPJ. 13.118.245/0001-60 – Tel. (79) 3179-1600.
CEP 49.097-670 Aracaju – Sergipe

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 408526/2015, emitida em 20/03/2015

Certidão nº 408526/2015
20/03/2015, 14:30
Chave de Impressão: ACcAd55DAcdb7Abw9zy2
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2015 e contém 6 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crease.org.br/publico/, com a chave: ACcAd55DAcdb7Abw9zy2

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

ATESTADO
CONTRATO 99.001/2014-SE

Prazo de execução dos serviços: 225 (duzentos e vinte e cinco) dias
Início dos Serviços: 27/01/2014
Conclusão dos Serviços: 31/01/2015
Período de execução – Sete meses e quinze dias

Equipe Técnica:
Engenheiro Civil e Técnico em Estradas José Marcos de Macedo Santos
CREA nº 2701702160, ART 00027017021600010123

Engenheiro Elétrico Thiago de Menezes Barreto
CREA nº 2700108221, ART 0001000023546

Aracaju, 09 de fevereiro de 2015.

Engº Civil Paulo Roberto Melo Costa
CREA 2702585205/D-SE
Fiscal do contrato

Engº Civil Paulo Fernando Costa da Cruz
CREA 2.592/D-SE
Coordenador de Obras Públicas

Engº Civil Luiz Sérgio Monteiro Gentil
CREA 188/D
Diretor de Obras Públicas

Av. Augusto Franco, 3340 - Bairro Ponto Novo – CNPJ. 13.118.245/0001-60 – Tel. (79) 3179-1600.
CEP 49.097-670 Aracaju – Sergipe

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 408526/2015, emitida em 20/03/2015

Certidão nº 408526/2015
20/03/2015, 14:30
Chave de Impressão: ACcAd55DAcdb7Abw9zy2
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2015 e contém 6 folhas

54

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20150007426

SUBSTITUIÇÃO à
00027017021600010123
EQUIPE - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

JOSE MARCOS DE MACEDO SANTOS
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNICO EM ESTRADAS — RNP: 270170216-0
Empresa contratada: CTENG - CORPO TECNICO DE ENGENHARIA LTDA — Registro: 000000127-7

2. Contratante

Contratante: EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO — CPF/CNPJ: 13.118.245/0001-60
AVENIDA AUGUSTO FRANCO — Nº: 3340
Complemento: — Bairro: PONTO NOVO
Cidade: ARACAJU — UF: SE — CEP: 49047040
Telefone Proprietário: 3179-1600 — Telefone Contratante: 3179-1600
Contrato: 99001/2014-SE — Celebrado em: 29/10/2014
Valor: R$ 732.291,44 — Tipo de contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Ação Institucional: Órgão Público

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM — Data da Situação: 20/03/2015
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO — CPF/CNPJ: 13.118.245/0001-60
AVENIDA AV. PERIMETRAL OESTE — Nº: S/N
Complemento: — Bairro: DIVERSOS
Cidade: ARACAJU — UF: SE — CEP: 49000000
Coordenadas Geográficas: Latitude: -11.050720 Longitude: -37.100197
Data de Início: 27/01/2014 — Previsão de término: 31/01/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1361 - CICLOVIAS	27.630,00	m²
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> SINALIZAÇÃO -> #1379 - SISTEMA DE CIRCULAÇÃO	315.493,43	m²
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLANAGEM	956.778,85	m³
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1474 - ASFÁLTICA	315.493,43	m²
5 - COORDENAÇÃO	Quantidade	Unidade
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS DE ARTE ESPECIAIS -> #1348 - PONTES	2.009,76	m²
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	315.493,43	m²
38 - ORÇAMENTO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0512 - PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração dos Projetos Executivos de Engenharia para Implantação da Av. Perimetral Oeste e Acessos, na Cidade de Aracaju. Contrato: 99.0001/14-SE Prazo de Execução: 225(duzentos e vinte e cinco) dias

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CESE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-se.org.br/publico/, com a chave: dz1ayC
Impresso em: 20/03/2015 às 14:30:06 por: adapt, ip: 189.71.163.55

Certidão nº 408526/2015
20/03/2015, 14:30
Chave de Impressão: ACcAd55DAcdb7Abw9zy2
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2015 e contém 6 folhas

56

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20150007426

SUBSTITUIÇÃO à
00027017021600010123
EQUIPE - ART PRINCIPAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE MARCOS DE MACEDO SANTOS - CPF: 067.439.785-15

_____, _____ de _____ de _____
Local data

EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - CNPJ: 13.118.245/0001-60

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R$ 67,68 Registrada em: 19/03/2015 Nosso Número: 8200291160

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crea-se.org.br/publico/, com a chave: dz1ayC
Impresso em: 20/03/2015 às 14:30:06 por: adapt, ip: 189.71.183.56

Certidão nº 408526/2015
20/03/2015, 14:30
Chave de Impressão: ACcAd55DAcdb7Abw9zy2
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2015 e contém 6 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

464597/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **JOSE MARCOS DE MACEDO SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE MARCOS DE MACEDO SANTOS**
Registro: **0000002111SE** RNP: **2701702160**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **SE20230330389** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/05/2023 Baixada em: 11/05/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **Secretaria Municipal da Infraestrutura** CPF/CNPJ: **13.128.780/0100-83**
Endereço do contratante: AVENIDA AUGUSTO FRANCO Nº: 3340
Complemento: Bairro: PONTO NOVO
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49047040
Contrato: 001/2021 Celebrado em: 29/01/2021
Valor do contrato: R$ 362.007,42 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RODOVIA DOS NáUFRAGOS Nº: S/N
Complemento: ZONA DE EXPANSÃO DE ARACAJU Bairro: ARUANA
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49000016
Coordenadas Geográficas: 11.060000, 37.010000
Data de início: 01/02/2021 Conclusão efetiva: 16/07/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Secretaria Municipal da Infraestrutura CPF/CNPJ: 13.128.780/0100-83

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1388 - CANAIS 80 - Projeto 17785.05 metro; **14 - Elaboração** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 80 - Projeto 25102.86 metro; **14 - Elaboração** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 80 - Projeto 224054.40 metro quadrado; **14 - Elaboração** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 80 - Projeto 1043.8000 hectare; **14 - Elaboração** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #3105 - URBANIZAÇÃO 35 - Elaboração de orçamento 1.00 unidade; **14 - Elaboração** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4112 - ACESSIBILIDADE 80 - Projeto 25102.86 metro; **14 - Elaboração** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.1 - URBANA 80 - Projeto 25102.86 metro;

Observações

ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS DE INFRESTRUTURA DE MICRO E MACRO DRENAGEM PARA O CANAL BAIA DE SÃO CRISTOVÃO E CANAIS AUXILIARES NA ZONA DE EXPANSÃO, ARACAJU/SE

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 464597/2023
11/05/2023, 14:36
1Yc3w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1Yc3w

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(Contrato nº 001/2021)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA DE MICRO E MACRO DRENAGEM PARA O CANAL BAIA DE SÃO CRISTOVÃO E CANAIS AUXILIARES, NA ZONA DE EXPANSÃO, ARACAJU/SE

Atestamos para os devidos fins legais, que o Engenheiro Civil José Marcos de Macedo Santos, CREA nº2701702160, ART SE 20210229382, executou através do contrato 001/2021, Contratação de Empresa, Visando a Adequação dos Projetos Executivos de Infraestrutura de Micro e Macro Drenagem para o Canal Baia de São Cristovão e Canais Auxiliares, na Zona de Expansão, Aracaju/Se, firmado entre a **Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA**, entidade da Administração Direta do Município de Aracaju, Estado de Sergipe, inscrita no CNPJ sob nº 13.128.780/0100-83 e a empresa **CTENG – CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 01.253.052/0001-32 e registrada no CREA sob o nº 127-7, estabelecida na Rua Wilson Barbosa de Melo, 23, Andar superior da galeria TOP CLASS, sala 10 – CEP 49.037-590,Bairro Atalaia, Aracaju/Se. O Contrato é no valor de R$ 362.007,42 (trezentos e sessenta e dois mil reais, sete reais e quarenta e dois centavos), com periodo de execução inicial de 120 (cento e vinte dias) dias, entre 01/02/2021 à 01/06/2021, sendo posteriormente aditado em 45 (quarenta e cinco) dias, passando o prazo de contrato para 165 (cento e sessenta e cinco) dias consecutivos, passando a data de conclusão para 16/07/2021, sendo cumprido a contento as exigências e

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 464597/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 464597/2023
11/05/2023, 14:55
Chave de Impressão: 1Yc3w
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 2 folhas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(Contrato nº 001/2021)

obrigações contratuais, apresentando os projetos conforme os serviços discriminados a seguir:

Características do Projeto Executivo

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1.0	**Estudos Topográficos**		
1.1	Levantamento Topográfico Cadastral e Planialtimétrico	m	25.102,86
2.0	**Estudos Geotécnicos**		
2.1	Furos de Sondagem do Subleito	m	105
3.0	**Projeto Geométrico**	m	25.102,86
4.0	**Projeto de Terraplenagem**	m	25.102,86
5.0	**Projeto de Pavimentação**	m²	224.054,40
6.0	**Projeto de Drenagem Pluvial**	ha	1.043,8000
7.0	**Projeto de Canal**	m	17.785,05
8.0	**Projeto de Obras Complementares**	m	25.102,86
9.0	**Projeto de Sinalização**	m	25.102,86
10.0	**Levantamento Quantitativo e Orçamento de Obras**	un	1,00
11.0	**Projeto de Acessibilidade**	m	25.102,86

Aracaju, 09 de maio de 2023

Valdson da Silva Melo
Eng.º Civil – CREA nº 2705360280
Fiscal Responsável

Renan Moreira Sandes
Eng.º Civil –CREA nº 5.322/D-SE
Coordenador de Obras Públicas

Wanilton Lima Ferreira
Eng.º Civil –CREA nº 2715650752
Diretor de Obras Públicas – EMURB

Av. Augusto Franco, nº. 3340, bairro Ponto Novo – (079) 3179-1600
C.E.P.: 49.097-670 – Aracaju-SE - Email.: emurb@aracaju.se.gov.br - CNPJ: 13.118.245/0001-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 464597/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 464597/2023
11/05/2023, 14:55
Chave de impressão: 1Yc3w
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

476925/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JOSE MARCOS DE MACEDO SANTOS**
Registro: **0000002111SE** RNP: **2701702160**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **SE20220284587** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/05/2022 Baixada em: 30/08/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO** CPF/CNPJ: **13.128.780/0044-31**
Endereço do contratante: RUA FREI LUIZ CANOLO DE NORONHA Nº: 42
Complemento: CONJUNTO COSTA E SILVA Bairro: SIQUEIRA CAMPOS
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49047270
Contrato: LPN_SERVIÇOS 01/2022 Celebrado em: 07/04/2022
Valor do contrato: R$ 751.084,18 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JORNALISTA SANTOS SANTANA Nº: S/N
Complemento: PARQUE GOVERNADOR AUGUSTO FRANCO Bairro: 13 DE JULHO
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49025730
Coordenadas Geográficas: 10.943912, 37.052962
Data de início: 02/05/2022 Conclusão efetiva: 30/09/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU CPF/CNPJ: 13.128.780/0001-00

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 1.00 unidade; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80 - Projeto 1.00 unidade; **14 - Elaboração** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 80 - Projeto 1.00 unidade; **14 - Elaboração** AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > IRRIGAÇÃO E DRENAGEM > #TOS_39.28.3 - DE FERTIRRIGAÇÃO - IRRIGAÇÃO E DRENAGEM 80 - Projeto 1.00 unidade; **14 - Elaboração** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 80 - Projeto 1.00 unidade; **14 - Elaboração** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #TOS_4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 35 - Elaboração de orçamento 1.00 unidade; **14 - Elaboração** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #TOS_6.2.1.8 - REDE COLETORA DE ESGOTO OU ÁGUAS RESIDUÁRIAS 80 - Projeto 1.00 unidade;

Observações

REVITALIZAÇÃO DO PARQUE GOVERNADOR AUGUSTO FRANCO (PARQUE SEMENTEIRA) LOCALIZADO Á AV. JORNALISTA SANTOS SANTANA, S/N, BAIRRO 13 DE JULHO – ARACAJU/SE, CONSTANDO OS SEGUINTES PROJETOS: Elétrico, Luminoteca, RDU, Cabeamento Estruturado, CFTV, Combate a Incêndio e Pânico, SPDA, Gás, Climatização, Estrutural, Esgotamento Sanitário, Abastecimento de Água, Irrigação, Terraplenagem, Pavimentação, Hidro Sanitário, Energia Fotovoltaica.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
476925/2024
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 476925/2024
22/01/2025, 15:15
2x8Dw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2x8Dw

62

EMURB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(Contrato: LPN SERVIÇOS nº 01/2022)

Atestamos para os devidos fins legais, que o Engenheiro Civil José Marcos de Macedo Santos, CREA nº 2701702160, ART SE20220284587, com a equipe: Engenheiro em Eletrotécnica João Guilherme Gomide Junta, RPN: 2719099899, ART SE20220299010; Engenheiro Civil José Roberto Oliveira Santos, RNP: 2702619304, ART SE20220300977; Engenheiro Eletricista Thiago de Menezes Barreto, RPN 2700108221, ART SE20220302117; e, Engenheira Civil Eveline de Oliveira Santos Mecenas, RPN 2707672564, ART SE20220289156 executaram através do contrato **LPN SERVIÇOS nº 01/2022**, a **Produção de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares referentes a Revitalização do Parque Governador Augusto Franco (Parque da Sementeira)**, Aracaju/Se, firmado entre a **Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão**, entidade da Administração Direta do Município de Aracaju, estado de Sergipe, inscrita no CNPJ sob nº 13.128.780/0044-31 e a empresa **CTENG – CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 01.253.052/0001-32 e registrada no CREA sob o nº 127-7, estabelecida na Rua Wilson Barbosa de Melo, 23, Andar superior da galeria TOP CLASS, sala 10 – CEP 49.037-590, Bairro Atalaia, Aracaju-Se. O Contrato é no valor de R$ 751.084,18 (setecentos e cinquenta e um mil, oitenta e quatro reais e dezoito centavos), com período de execução inicial de 150 (cento e cinquenta) dias, com início em 02/05/2022 e conclusão em 30/09/2022, com 150 dias corridos efetivamente, sendo cumprido a contento as exigências e obrigações contratuais, apresentando os projetos conforme os serviços discriminados a seguir:

Características do Projeto Executivo de Infraestrutura

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1.0	**Estudos Topográficos**		
1.1	Levantamento Topográfico Cadastral e Planialtimétrico.	m²	381.960,34
2.0	**Estudos Geotécnicos**		
2.1	Furos de Sondagem à Percussão (SPT)	un	12,00
3.0	**Projeto de Terraplenagem**		
3.1	Volume de Aterro Empolado	m³	3.553,83

Av. Augusto Franco,3340 - Bairro Ponto Novo – CNPJ: 13.118.245/0001-60 – Tel. (79) 3179-1600/Fax 3179-1608
CEP 49.097-670 Aracaju-Sergipe - email.: emurb@aracaju.se.gov.br -

Eduardo José Araújo Costa
Engº Civil
CREA. 140139004-8/RN
Deptº Fisc. De Obras da EMURB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 476925/2024, emitida em 22/01/2025

Certidão nº 476925/2024
05/02/2025, 08:54
Chave de Impressão: 2x6Dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2025 e contém 6 folhas

3.2	Volume de Corte	m³	27.511,05
4.0	**Projeto de Pavimentação**		
4.2	Pavimentação Asfáltica	m²	36.839,22
4.3	Pavimentação em Concreto	m²	3.378,61
5.0	**Projeto de Drenagem Pluvial**	**m²**	**381.960,34**
6.0	**Projeto de Esgotamento Sanitário**		
6.1	Rede Coletora de Esgoto	m	1.990,00
7.0	**Projeto de Irrigação**	m²	381.960,34
8.0	**Projeto de Sistema Fotovoltaico**	kWp	100,10
9.0	**Projeto de Obras Complementares**	m²	381.960,34
10.0	**Projeto de Iluminação Pública**	m²	381.960,34
11.0	**Estudo Gerenciamento de Risco da Proteção Contra Descargas Atmosféricas**	un	1,00
12.0	**Projeto de Rede de Abastecimento de Água**	**m**	**2.024,00**
13.0	**Projeto de Instalações Hidrossanitárias**		
13.1	Centro Cultural/ Acolhimento	m²	693,39
13.2	Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju-CCTECA	m²	773,50
13.3	GERPAR	m²	297,65
13.4	Horto Administrativo	m²	464,20
13.5	Horto Apoio	m²	84,83
13.6	Banheiros	m²	553,67
13.7	Galpão de Manutenção	m²	358,20

Av. Augusto Franco,3340 - Bairro Ponto Novo – CNPJ: 13.118.245/0001-60 – Tel. (79) 3179-1600/Fax 3179-1608
CEP 49.097-670 Aracaju-Sergipe - email.: emurb@aracaju.se.gov.br -

Eduardo José Araújo Costa
Engº Civil
CREA 140139004-8/RN
Deptº Fisc. De Obras da EMURB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 476925/2024, emitida em 22/01/2025

Certidão nº 476925/2024
05/02/2025, 08:54
Chave de Impressão: 2x8Dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2025 e contém 6 folhas

EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(Contrato: LPN SERVIÇOS nº 01/2022)

13.8	Guaritas	m²	93,52
13.9	Guarda Municipal	m²	236,99
13.10	Orquidário	m²	333,79
13.11	Casa de Taipa	m²	58,63
14.0	**Projeto de Cabeamento Estruturado**		
14.1	Centro Cultural/ Acolhimento	m²	693,39
14.2	Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju-CCTECA	m²	773,50
14.3	GERPAR	m²	297,65
14.4	Horto Administrativo	m²	464,20
14.5	Horto Galpão	m²	206,63
14.6	Banheiros	m²	553,67
14.7	Galpão de Manutenção	m²	358,20
14.8	Guaritas	m²	93,52
14.9	Guarda Municipal	m²	236,99
14.10	Casa de Taipa	m²	58,63
14.11	Área Poliesportiva		972,62
15.0	**Projeto Instalação da Rede de Gás**		
15.1	Horto Administrativo	m²	464,20
15.2	GERPAR	m²	297,65
15.3	Guarda Municipal	m²	236,99
16.0	**Projeto de Climatização**		
16.1	Centro Cultural/ Acolhimento	m²	693,39

Edsardo José Araújo Costa
Engº Civil
CREA 140139004-8/RN
Diretor Técnico do EMURB

Av. Augusto Franco, 3340 - Bairro Ponto Novo – CNPJ. 13.118.245/0001-60 – Tel. (79) 3179-1600 / Fax 3179-1608
CEP 49.097-670 Aracaju - Sergipe - e-mail: emurb@aracaju.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 476925/2024, emitida em 22/01/2025

Certidão nº 476925/2024
05/02/2025, 08:54
Chave de Impressão: 2x8Dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2025 e contém 6 folhas

EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(Contrato: LPN SERVIÇOS nº 01/2022)

16.2	Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju-CCTECA	m²	773,50
16.3	GERPAR	m²	297,65
16.4	Horto Administrativo	m²	464,20
16.5	Horto Apoio		84,83
16.6	Guaritas	m²	93,52
16.7	Guarda Municipal	m²	236,99
16.8	Apoio de Esportes	m²	183,21
17.0	**Projeto de Sistema de Contra Incêndio e Pânico**		
17.1	Centro Cultural/ Acolhimento	m²	1.277,05
17.2	Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju-CCTECA	m²	773,50
17.3	GERPAR	m²	297,65
17.4	Guarda Municipal		236,99
17.5	Guaritas	m²	93,52
17.6	Galpão de Manutenção	m²	358,20
17.7	Apoio de Esportes	m²	183,21
17.8	Casa de Taipa	m²	58,63
17.9	Orquidário	m²	333,79
17.10	Horto Administrativo	m²	464,20
17.11	Horto Galpão	m²	206,63
17.12	Horto Apoio	m²	84,83
18.0	**Projeto de Instalações Elétricas**		

Eduardo José Araújo Costa
Engº Civil
CREA 140139004-8/RN
Deptº Fisc. De Obras da EMURB

Av. Augusto Franco, 3340 - Bairro Ponto Novo – CNPJ. 13.118.245/0001-60 – Tel. (79) 3179-1600 / Fax 3179-1608
CEP 49.097-670 Aracaju - Sergipe - e-mail: emurb@aracaju.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 476925/2024, emitida em 22/01/2025

Certidão nº 476925/2024
05/02/2025, 08:54
Chave de Impressão: 2x8Dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2025 e contém 6 folhas

EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(Contrato: LPN SERVIÇOS nº 01/2022)

18.1	Centro Cultural/ Acolhimento	m²	693,39
18.2	Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju-CCTECA	m²	773,50
18.3	GERPAR	m²	297,65
18.4	HORTO	m²	
18.5	Horto Administrativo	m²	464,20
18.6	Reforma das Edificações Existentes	m²	1356,66
18.7	Expansão das Edificações Existentes	m²	856,90
18.8	Horto Apoio	m²	84,83
18.8	Horto Galpão	m²	206,63
18.10	Galpão de Manutenção	m²	358,20
18.11	Casa de Taipa	m²	58,63
18.12	Orquidário	m²	333,79
18.13	Banheiros	m²	553,67
18.14	Guaritas	m²	93,52
18.15	Quiosques	m²	384,00
18.16	Guarda Municipal	m²	236,99
19.0	**Projeto Estrutural**	m²	
19.1	Centro Cultural/ Acolhimento	m²	693,39
19.2	Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju-CCTECA	m²	216,10
19.3	GERPAR	m²	297,65
19.4	HORTO	m²	

Eduardo José Araújo Costa
Engº Civil
CREA 140139004-8/RN
Depto Fisc. de Obras da EMURB

Av. Augusto Franco, 3340 - Bairro Ponto Novo – CNPJ. 13.118.245/0001-60 – Tel. (79) 3179-1600 / Fax 3179-1608
CEP 49.097-670 Aracaju - Sergipe - e-mail: emurb@aracaju.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 476925/2024, emitida em 22/01/2025

Certidão nº 476925/2024
05/02/2025, 08:54
Chave de Impressão: 2x8Dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2025 e contém 6 folhas

EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(Contrato: LPN SERVIÇOS nº 01/2022)

19.5	Horto Administrativo	m²	464,20
19.6	Reforma das Edificações Existentes	m²	1356,66
19.7	Expansão das Edificações Existentes	m²	856,90
19.8	Horto Apoio	m²	84,83
19.9	Horto Galpão	m²	206,63
19.10	Galpão de Manutenção	m²	358,20
19.11	Caixas Estacionárias	m²	66,70
19.12	Área Poliesportiva	m²	972,62
19.13	Casa de Taipa	m²	58,63
19.14	Orquidário	m²	333,79
19.15	Banheiros	m²	553,67
19.16	Guaritas	m²	93,52
19.17	Quiosques	m²	256,00
19.18	Guarda Municipal	m²	236,99

Aracaju-SE, 28 de agosto de 2024

Eduardo José Araújo Costa
Engº Civil
CREA 140139004-8/RN
Deptº Fisc De Obras da EMURB

Eduardo José Araújo Costa
Eng.º Civil – CREA nº 1401390048
Fiscal Responsável

Renan Moreira Sandes
Eng.º Civil –CREA nº 2702903240
Coordenador de Obras Públicas

Wanilton Lima Ferreira
Eng.º Civil –CREA nº 2715650752
Diretor de Obras Públicas

Av. Augusto Franco, 3340 - Bairro Ponto Novo – CNPJ. 13.118.245/0001-60 - Tel. (79) 3179-1600 / Fax 3179-1608
CEP 49.097-670 Aracaju - Sergipe - e-mail: emurb@aracaju.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 476925/2024, emitida em 22/01/2025

Certidão nº 476925/2024
05/02/2025, 08:54
Chave de Impressão: 2x6Dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2025 e contém 6 folhas

02 .04 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL RESULTADO: NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: CTENG - Corpo Técnico de Engenharia Ltda
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 01.253.052/0001-32
Nome Fantasia: CTENG

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

1. **Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.**
2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
6. Essa Certidão Judicial abrange todos os processos cíveis, inclusive os de Juizados Especiais Cíveis, Execução Fiscal e de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial de empresa, Execução Patrimonial, Família, Sucessão e Insolvência, podendo o(s) feito(s) eventualmente listado(s) serem identificados por meio da nomenclatura da(s) Classe(s).

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2026.0030764** expedida automaticamente em **06/02/2026** e válida até **08/03/2026**.

Código de Autenticidade nº **3941.2043.1506.8017**.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 22

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 38, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CTENG - CORPO TECNICO DE ENGENHARIA LTDA, município Aracaju, CNPJ nº 01.253.052/0001-32, Número de Registro (NIRE) 28200430584.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/12/2008
Ato constitutivo: 28200430584

Aracaju, 01/01/2024

JOSE MARCOS DE MACEDO SANTOS
Administrador, Sócio, DIRETOR
CPF 067.439.785-15

JOAO AUGUSTO DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/SE SP129482I/0

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO 2024

CTENG CORPO TECNICO DE ENGENHARIA LTDA

Rua Wilson Barbosa de Melo, 23 - ARACAJU -SE CEP 49037-590
Pavimento Superior - Bairro Atalaia
CNPJ:. 01.253.052/0001-32
FONE: (79)3211-5969 / EMAIL ENGENHARIA@CTENG.COM.BR

PAGINA 35

ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE		308.300,53	PASSIVO CIRCULANTE		24.452,21
DISPONIVEL		83.401,73	*OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS		
CAIXA	10.000,00		PIS FATURAMENTO	68,70	
BANCOS	73.401,73		COFINS FATURAMENTO	317,08	
CONTAS A RECEBER	224.898,80		IRPJ	16.463,07	
ATVO NÃO CIRCULANTE		394.467,84	CSLL	7.603,36	
APLICAÇÃO	119.177,45		OBRIGAÇÕES SOCIAL		18.479,22
IMPOSTOS A RECUPERAR	275.290,39		FGTS	2.690,82	
ATIVO REALIZAVEL LONGO PRAZO			GPS	15.788,40	
INVESTIMENTOS			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		159.189,63
IMOBILIZADO		602.080,03	PARCEL ADIC IRPJ	13.431,24	
VEICULOS	363.678,36		PIS A RECUPERAR		-660,29
*EQUIP. INFORMATICA	73.986,72		COFINS PROC 10510	34.891,83	
*MÓVEIS E UTENSILIOS	4.928,95		CSLL PROC 10510	24.508,12	
*EQUIPAMENTOS MEDIÇÃO	19.486,00		IRPJ PROC10510	87.018,73	
*IMÓVEIS	140.000,00		PASSIVO REALIZAVEL L. PRAZO		
*DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-400.884,07	*EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		69.000,00
IMOBILIZAÇÕES INTANGIVEIS			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		614.430,01
*SOFTWARES - SISTEMAS	15.775,26		*CAPITAL SOCIAL	500.000,00	
*MARCAS E PATENTES	2.638,00		*RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	114.430,01	
*AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		-18.413,26	TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		
TOTAL DO ATIVO		885.551,07	TOTAL DO PASSIVO		885.551,07

ARACAJU (SE) 31 DEZEMBRO 2024

José Marcos de Macedo Santos
Sócio Administrador - CPF 067.439.785-15

João Augusto da Silva
Contador-CRCSP129482/0-2 T-SE

CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA.

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

EXERCICIO 2024 PÁGINA 36

Rua Wilson Barbosa de Melo, 23 - ARACAJU - SE CEP 49037-590
Pavimento Superior - Bairro Atalaia
FONE: (79) 3211-5969 EMAIL ADMINISTRACAO@CTENG.COM.BR

RECEITA BRUTA SERVIÇOS			1.941.472,88
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			118.044,05
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			1.823.428,83
(-) CUSTOS DE SERVIÇOS			261.695,88
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO			1.561.732,95
(-) DESPESAS OPERACIONAL			1.248.747,98
DESPESAS COM VENDAS		153.937,12	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.054.810,86	
(=) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DO IRPJ/CSLL			312.984,97
(-) PROVISÃO DO CSLL			7.603,36
(-) PROVISÃO DO IRPJ			16.997,85
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO			288.383,76

Aracaju(SE), 31 de Dezembro de 2024

João Augusto da Silva
Contador - CRCSP - 129482T/0 SE

José Marcos de Macedo Santos
Sócio Administrador - CPF 067.439.785-15

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 22

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 38, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa CTENG - CORPO TECNICO DE ENGENHARIA LTDA.

Aracaju, 31/12/2024

JOSE MARCOS DE MACEDO SANTOS
Administrador, Sócio, DIRETOR
CPF 067.439.785-15

JOAO AUGUSTO DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/SE SP129482I/0

INDICADORES CONTÁBEIS 2024

CTENG CORPO TECNICO DE ENGENHARIA LTDA EPP

ILG : INDICE DE LIQUIDEZ GERAL = 4,96

ILG= (AC+ARLP)/PC+PNC)

ILG= 910.380,56/183.641,84

IET = INDICE DE INDIVIDAMENTO TOTAL = 0,23

IET = ET/PT

IET = 202.121,06 /885.551,03

LC : ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = 12,61

ILC = AC/PC

ILC = 308.300,53/24.452,21

JOÃO AUGUSTO DA SILVA

CONTADOR

CRCSP 129482T/0SE

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCESE

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por JOANA VIEIRA DA CONCEICAO FERREIRA, sob a autenticidade n° 12509884009 em 18/06/2025, protocolo 250184559. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.agiliza.se.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CTENG - CORPO TECNICO DE ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	28200430584
CNPJ:	01253052000132
Munícipio:	Aracaju

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	22
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Motivo da substituição do arquivo:	SUBTITUIR DIARIO 22

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06743978515	JOSE MARCOS DE MACEDO SANTOS	
52233430859	JOAO AUGUSTO DA SILVA	SESP129482I/0

JUCESE

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/06/2025 09:17 SOB Nº 20250184559.
PROTOCOLO: 250184559 DE 17/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12509884009. NIRE: 28200430584.
CTENG - CORPO TECNICO DE ENGENHARIA LTDA

JOANA VIEIRA DA CONCEICAO FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
ARACAJU, 18/06/2025
agiliza.se.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à verificação [illegible]

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CTENG - CORPO TECNICO DE ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06743978515	JOSE MARCOS DE MACEDO SANTOS
52233430859	JOAO AUGUSTO DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/06/2025 09:17 SOB Nº 20250184559.
PROTOCOLO: 250184559 DE 17/04/2025. NIRE: 28200430584.
CTENG - CORPO TECNICO DE ENGENHARIA LTDA

JUCESE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE

JOANA VIEIRA DA CONCEICAO FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

02 .05 – DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/ 06

À

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
ATT.: COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CEC
-
Ref.: Procedimento de Licitação 01/2026

A **CTENG - Corpo Técnico De Engenharia Ltda.** declara, DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3° da Lei Complementar n.° 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir dos benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n.° 123 de 14 de dezembro de 2006.

Aracaju, 25 de fevereiro de 2026

Atenciosamente,

José Marcos de Macedo Santos
Eng. Civil-CREA 2701702160
Sócio Administrador

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

À

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
ATT.: COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CEC
-
Ref.: Procedimento de Licitação 01/2026

A **CTENG - Corpo Técnico De Engenharia Ltda.** para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 1999, que NÃO emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e também NÃO emprega menores de 16 (dezesseis) ano, em atendimento ao Inc. XXXIII, do art. 7° da Constituição Federal, nos termos do Decreto n°. 4.358, de 05 de setembro de 2002 e a Lei complementar n°123/2006.

Aracaju, 25 de fevereiro de 2026

Atenciosamente,

José Marcos de Macedo Santos
Eng. Civil-CREA 2701702160
Sócio Administrador

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

À

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
ATT.: COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CEC
-
Ref.: Procedimento de Licitação 01/2026

A **CTENG - Corpo Técnico De Engenharia Ltda.** declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Aracaju, 25 de fevereiro de 2026

Atenciosamente,

José Marcos de Macedo Santos
Eng. Civil-CREA 2701702160
Sócio Administrador

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

À

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
ATT.: COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CEC
-
Ref.: Procedimento de Licitação 01/2026

A **CTENG-Corpo Técnico de Engenharia Ltda.** declara para os devidos fins de direito que conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; que tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio-ambiente do local e região onde se realizarão as obras e serviços objeto desta licitação; que assume a responsabilidade de obediência à legislação, às normas explicitadas pela EMURB, e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que caso seja vencedor da licitação se responsabiliza pelos demais requisitos necessários à regulamentação dos serviços e das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário.

Declara, também, que assume sem repasse a EMURB, toda a responsabilidade por danos e ônus, que venham a ser associados às obras e serviços licitados, motivados pelo não cumprimento dos dispositivos normativos previstos nesta declaração.

Aracaju, 25 de fevereiro de 2026

Atenciosamente,

José Marcos de Macedo Santos
Eng. Civil-CREA 2701702160
Sócio Administrador

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

À

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
ATT.: COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CEC
-
Ref.: Procedimento de Licitação 01/2026

A CTENG-Corpo Técnico de Engenharia Ltda em atendimento a determinação deste Edital, declara, sob as penalidades cabíveis, que conhece o local onde serão realizados os serviços, e de que é detentor de todas as informações, relativas à sua execução, condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras cm a Contratante.

Aracaju, 25 de fevereiro de 2026

Atenciosamente,

José Marcos de Macedo Santos
Eng. Civil-CREA 2701702160
Sócio-Administrador

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO FUNCIONAL DA EMPRESA

À

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
ATT.: COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CEC
-
Ref.: Procedimento de Licitação 01/2026

A Empresa **CTENG – Corpo Técnico de Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ n° 01.253.052/0001-32 em cumprimento a este Edital, DECLARA sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro de pessoal, qualquer servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

Aracaju, 25 de fevereiro de 2026

Atenciosamente,

José Marcos de Macedo Santos
Eng. Civil, CREA 2701702160
Sócio Administrador

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO E APARELHAMENTO TÉCNICO

À

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
ATT.: COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CEC
-
Ref.: Procedimento de Licitação 01/2026

Em atendimento à determinação deste Edital, declaramos, sob as penalidades cabíveis declara, sob as penas previstas em lei, que dispõe de instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.

Além disso, declaro que a equipe técnica, composta por profissionais de nível superior, técnico e auxiliar, bem como o pessoal administrativo, está disponível para a execução das obras. Entre estes: Eng. Civil e Téc. em Estradas: José Marcos de Macedo Santos, Eng. Civil: Mateus de Santana Barbosa, Eng. Civil: Frederico Cesar de Santana Ferreira; Enga Civil Daniela Alves; Enga Civil Shêissica Bezerra de Macedo, Técnico de Segurança: Alexandre Rodrigues Santana.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos legais e de direito.

Aracaju, 25 de fevereiro de 2026

Atenciosamente,

José Marcos de Macedo Santos
Eng. Civil-CREA 270170216O
Sócio Administrador

DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM CASO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E MEIOS DE COMUNICAÇÃO

À

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
ATT.: COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CEC
-
Ref.: Procedimento de Licitação 01/2026

A Empresa **CTENG – Corpo Técnico de Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ n° 01.253.052/0001-32 em cumprimento a este Edital, DECLARA sob as penas da Lei, que informará ao órgão responsável, caso haja alteração de endereço e meios de comunicação.

Aracaju, 25 de fevereiro de 2026

Atenciosamente,

José Marcos de Macedo Santos
Eng. Civil-CREA 2701702160
Sócio Administrador

DECLARAÇÃO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

À

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
ATT.: COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CEC
-
Ref.: Procedimento de Licitação 01/2026

A Empresa CTENG – Corpo Técnico de Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ n° 01.253.052/0001-32 em cumprimento a este Edital, DECLARA que sendo vencedor, e, solicitado quando da contratação, no prazo estabelecido pela Contratante, providenciará a Adesão ao Programa de Integridade e ao Código de Conduta e Integridade (Lei Municipal n° 5.241/2019, Lei Federal n° 12.846/2013, Decreto Federal n° 8.420/2015 e Decreto Federal 37.296/2016).

Aracaju, 25 de fevereiro de 2026

Atenciosamente,

José Marcos de Macedo Santos
Eng. Civil-CREA 2701702160
Sócio Administrador

INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Aracaju, 25 de fevereiro de 2026

À

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
ATT.: COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CEC
-
Ref.: Procedimento de Licitação 01/2026

A **CTENG – Corpo Técnico de Engenharia Ltda**, por seu representante abaixo assinado, sendo qualificado como Engenheiro Civil, informa que ele é o responsável técnico para a execução do contrato objeto desta licitação.

Atenciosamente,

Engº **José Marcos de Macedo Santos**
Sócio-Administrador
CREA-SE 2701702160

C.I.- 185.737 SSP-SE
Rua Tenente Wendel Quaranta, 1371 – Edifício Van Gogh apto 902/ Bairro Suissa,
CEP. 49.052-260 – Aracaju/Se

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

À

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
ATT.: COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CEC
-
Ref.: Procedimento de Licitação 01/2026

Declaro concordar com a minha indicação de Engenheiro Responsável Técnico para execução do Serviço desta licitação

Atenciosamente,

Eng.º José Marcos de Macedo Santos
CREA 2701702160
Sócio-administrador

C.I.- 185.737 SSP-SE
Rua Tenente Wendel Quaranta, 1371 – Edifício Van Gogh apto 902/ Bairro Suissa,
CEP. 49.052-260 – Aracaju/Se