EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

VEÍCULOS - ANEXO IV

Contratação de Projetos Infraestrutura para Reconstrução e Prolongamento dos Canais e Avenidas do Residencial Costa Nova II e III, Bairro Aruana, Aracaju-SE.

Mês Base: ian/26

Atividades	Veículo	Unid.	Dias	Mêses	V/mês	Valor Mensal (R$)	Total (R$)
		a	b	c	d	e	f=dxe
Coordenação e Projeto	Sedan	1	1,00	2,00	2,00	3.366,25	**6.732,50**
Topografia, Laboratorio e Sondagem	Utilitário	1	1,00	2,00	2,00	3.561,89	**7.123,78**
					-		**-**
					-		**-**
					-		**-**
					-		**-**
						Total (R$)	**13.856,28**