EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

EQUIPAMENTOS - ANEXO V

Contratação de Projetos Infraestrutura para Reconstrução e Prolongamento dos Canais e Avenidas do Residencial Costa Nova II e III, Bairro Aruana, Aracaju-SE.

Mês Base: jan/26

Atividades	Equipamento	Unid.	Mêses	E/mês	Valor Mensal (R$)	Total (R$)
		a	b	c	d	e=cxd
Projetos	Instrumental de Topografia	1	0,50	0,50	1.860,06	**930,03**
Estudos Geotécnicos/Geologicos	Equipamentos de Laboratório	1	0,50	0,50	2.465,64	**1.232,82**
Estudos Geotécnicos/Geologicos	Equipamentos de sondagem a trado	1	0,50	0,50	2.000,00	**1.000,00**
						-
						-
						-
					Total (R$)	**3.162,85**