EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

SERVIÇOS GRÁFICOS - ANEXO VI

Contratação de Projetos Infraestrutura para Reconstrução e Prolongamento dos Canais e Avenidas do Residencial Costa Nova II e III, Bairro Aruana, Aracaju-SE.

Mês Base: jan/26

Tipo de Relatório	Título	Cópia (Tipo)	Quant. (folhas)	Quant. (vias)	Valor Folhas (R$)	Total (R$)
			a	b	c	d=a*b*c
Relaorio Parcial	VOL 01 - Projeto para Execução	A1	80	1	1,60	**128,00**
	VOL 02 - Memória Justificativa	A4	100	1	0,80	**80,00**
	VOL 3A - Estudos Geotecnicos	A4	60	1	0,80	**48,00**
	VOL 3C - Notas de Serviço e Cálculo de Volume	A4	60	1	0,80	**48,00**
	VOL 3D - Memorias de Calculo Estrutural	A4	60	1	0,80	**48,00**
	VOL 04 - Plano de Execuçao da Obra /Critérios de Medição	A4	60	1	0,80	**48,00**
	VOL 05 - Orçamento da Obra/ Composições de Preços Unitários	A4	80	1	0,80	**64,00**
Projeto Executivo Final	VOL 01 - Projeto para Execução	A1	80	2	1,60	**256,00**
	VOL 02 - Memória Justificativa	A4	100	2	0,80	**160,00**
	VOL 3A - Estudos Geotecnicos	A4	100	2	0,80	**160,00**
	VOL 3C - Notas de Serviço e Cálculo de Volume	A4	100	2	0,80	**160,00**
	VOL 3D - Memorias de Calculo Estrutural	A4	100	2	0,80	**160,00**
	VOL 04 - Plano de Execuçao da Obra /Critérios de Medição	A4	100	2	0,80	**160,00**
	VOL 05 - Orçamento da Obra/ Composições de Preços Unitários	A4	120	2	0,80	**192,00**
TOTAL						**1.712,00**