EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO - ANEXO VII

Contratação de Projetos Infraestrutura para Reconstrução e Prolongamento dos Canais e Avenidas do Residencial Costa Nova II e III, Bairro Aruana, Aracaju-SE.

-

Mês Base: jan/26

Atividades	Categoria	Unid.	Mêses	I/mês	Valor Mensal (R$)	Total (R$)
		a	b	c	d	e=c x d
Escritorio	Aluguel	1,0	2,00	2,00	1.889,72	**3.779,44**
Escritorio	Mobiliário	1,0	2,00	2,00	812,73	**1.625,46**
						-
					Total (R$)	**5.404,90**