EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que os custos unitários dos serviços da planilha orçamentária para a **Contratação de Projetos Infraestrutura para Reconstrução e Prolongamento dos Canais do Residencial Costa Nova II e III, Bairro Aruana, Aracaju-SE**, Total de **R$ 198.421,16** são compatíveis com os custos da Tabela de Honorários de Projetos/ Consultorias praticados pela CEHOP.

Aracaju, 24 de fevereiro de 2026