EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

## QUADRO COMPARATIVO DE PROPOSTA

| MODALIDADE | NÚMERO |
|---|---|
| PL | 04/2026 |

**DATA: 12/05/2026**

| Nº DE ORDEM | CONCORRENTES | PRAZO DE EXECUÇÃO | PREÇO GLOBAL (R$) |
|---|---|---|---|
| 1. | MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI | 60 DIAS | 134.570,07 |
| 2. | SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA EPP. | 60 DIAS | 197.661,60 |
| OBJETO: | Contratação de Empresa de Engenharia, visando a Elaboração de Projetos de Infraestrutura para Reconstrução e Prolongamento dos Canais do Residencial Costa Nova II e III, no Bairro Aruana – Aracaju/SE | | |

| | | |
|---|---|---|
| Adriano Cley Chagas | Nathaly Vasconcelos Cardoso | Ana Lêda Dantas Santos |
| Agente de Contratação | MEMBRO | MEMBRO |

EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

## QUADRO CLASSIFICATORIO DE PROPOSTA

| MODALIDADE | NÚMERO |
|---|---|
| PL | 04/2026 |

DATA: 12/05/2026

| Nº DE ORDEM | CONCORRENTES | PRAZO DE EXECUÇÃO | PREÇO GLOBAL (R$) |
|---|---|---|---|
| 1º | SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA EPP. | 60 DIAS | 197.661,60 |
| OBJETO: | Contratação de Empresa de Engenharia, visando a Elaboração de Projetos de Infraestrutura para Reconstrução e Prolongamento dos Canais do Residencial Costa Nova II e III, no Bairro Aruana – Aracaju/SE | | |
| OBSERVAÇÃO: | A Empresa MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI., foi considerada DESCLASSIFICADA, por não atendimento ao inciso II do §3º do Art.56 da Lei 13.303/2016. | | |

| Adriano Cley Chagas | Nathaly Vasconcelos Cardoso | Ana Lêda Dantas Santos |
|---|---|---|
| Agente de Contratação | MEMBRO | MEMBRO |