MÉTRICA
Engenharia

T +55 (79) 9 9117-0954
E-MAIL CONTATO@METRICAENG.COM.BR
AVENIDA JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 e 06
BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE
CEP: 49.025-330

ENVELOPE 01 – PROPOSTA COMERCIAL

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA - ARACAJU
COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 07/2026

DATA E HORA: 23 DE SETEMBRO DE 2026 ÀS 09:00 H (HORÁRIO LOCAL)

ENDEREÇO: SEDE DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, AVENIDA AUGUSTO FRANCO, Nº 3340, BAIRRO PONTO NOVO, ARACAJU / SE

ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA IMPLANTAÇÃO DO CER IV (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) E DA CIDADE NEURODIVERGENTE - ARACAJU/SE

NOME DA LICITANTE:	MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ:	29.347.132/0001-76
ENDEREÇO:	AVENIDA JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 E 06
	BAIRRO JARDINS ARACAJU / SE
TELEFONE:	(79) 9 9117 0954
EMAIL:	contato@metricaeng.com.br
SITE:	www.metricaeng.com.br

MÉTRICA
Engenharia

T +55 (79) 9 9117-0954
E-MAIL CONTATO@METRICAENG.COM.BR
AVENIDA JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 e 06
BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE
CEP. 49.025-330

A

EMURB – Empresa Municipal de Obras e Urbanização

ENDEREÇO: SEDE DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, AVENIDA AUGUSTO FRANCO, Nº 3340, BAIRRO PONTO NOVO, ARACAJU / SE

Aracaju/SE

Ref.: PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO N° 07/2026 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA IMPLANTAÇÃO DO CER IV (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) E DA CIDADE NEURODIVERGENTE - ARACAJU/SE

Assunto: **Carta proposta**

A MÉTRICA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº. 29.347.132/0001-76, por intermédio de seu representante legal o Sr. Thiago Barbosa de Jesus, portador do Documento de Identidade nº. 1266971670 e do CPF nº. 05802074558, vem apresentar a essa Comissão, proposta para a execução dos serviços acima mencionados.

A Proposta Financeira anexa foi avaliada em **R$ 229.812,86 (duzentos e vinte e nove mil oitocentos e doze reais e oitenta e seis centavos),** sendo o prazo de execução dos serviços de **60 (sessenta) dias** consecutivos, contados a partir da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços. Comprometemo-nos, a efetuar a completa prestação do serviço em conformidade o Termo de Referência e Proposta de Preço.

O prazo de validade da presente proposta é de **60 (sessenta) dias**, contados a partir da data estabelecida no preambulo desta LICITAÇÃO.

Estamos cientes com relação ao pagamento dos seus funcionários, envolvidos com o objeto do contrato, deve observar e resguardar salários de mão de obra previstos em acordos coletivos, dissídios de negociação das Categorias profissionais existentes, a lei salarial vigente, leis específicas e tudo que lhe for correlato.

A ***MÉTRICA ENGENHARIA LTDA***, *Declara* que:

- ✓ Tem conhecimento do local onde os serviços serão executados, e que aceita todas as condições desta carta;
- ✓ Nos preços apresentados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tais como materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, tributos, despesas administrativas, transportes, seguros, lucro, etc;
- ✓ A execução do objeto licitado ocorrerá em conformidade com o que estabelece este Edital e seus anexos;
- ✓ A condução dos trabalhos dar-se-á dentro da melhor técnica, observando rigorosamente a legislação em vigor;
- ✓ A mão-se-obra, os materiais e equipamentos serão adequados à execução do objeto desta licitação, obedecendo, inclusive, à sua complexividade;

MÉTRICA
Engenharia

T +55 (79) 9 9117-0954
E-MAIL CONTATO@METRICAENG.COM.BR
AVENIDA JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 e 06
BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE
CEP: 49.025-330

- ✓ Manter-se-á, durante toda a execução do objeto deste Edital, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Edital;
- ✓ Serão cumpridas todas as normas pertinentes à Legislação sobre Segurança, Higiene e Medicina no Trabalho, mormente a Lei Federal n.º 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, inclusive quanto à Comunicação Prévia à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE prevista no item 18.2 da Norma Regulamentadora – NR 18, fornecendo aos trabalhadores envolvidos os fardamentos e os respectivos equipamentos de proteção individual (EPI) e Coletiva (EPC's) adequados aos agentes de riscos;
- ✓ Serão cumpridas todas as normas pertinentes aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente a nível federal, estadual e municipal;
- ✓ Manter-se-á, durante toda a execução do objeto deste Edital, em adimplência quanto à remuneração e aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do objeto deste Edital, inclusive quanto aos tributos devidos, por eles assumindo integral responsabilidade, ficando afastada qualquer responsabilidade da contratante, podendo este reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o respectivo ressarcimento;
- ✓ Estão previstos na proposta como responsabilidade da proponente a remuneração e encargos trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e outras resultantes da execução deste contrato, inclusive impostos e taxas devidos, sobre os serviços objetos da contratação.

Aracaju, 20 de setembro de 2026

Thiago Barbosa de Jesus
MSc. em Engenharia Civil e Ambiental
Eng. Civil, Eletricista e Seg. do Trabalho
Esp. em Gestão de Recursos Hídricos, Energéticos e Meio Ambiente
CREA 271562182-5 — CPF 058.020.745-58

MÉTRICA ENGENHARIA LTDA
CNPJ 29.347.132/0001-76

DADOS DO PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 26.347.132/0001-76 **ENDEREÇO:** AV. JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 E 06, BAIRRO JARDINS, ARACAJU/SE, CEP: 49025-330 **FONE:** 79 99117-0954 **EMAIL:** CONTATO@METRICAENG.COM.BR

MÉTRICA
Engenharia

T +55 (79) 9 9117-0954
E-MAIL CONTATO@METRICAENG.COM.BR
AVENIDA JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 e 06
BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE
CEP. 49.025-330

A
EMURB – Empresa Municipal de Obras e Urbanização
ENDEREÇO: SEDE DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, AVENIDA AUGUSTO FRANCO, Nº 3340, BAIRRO PONTO NOVO, ARACAJU / SE
Aracaju/SE

Ref.: PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO N° 07/2026 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA IMPLANTAÇÃO DO CER IV (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) E DA CIDADE NEURODIVERGENTE - ARACAJU/SE

Assunto: **DECLARAÇÃO**

Prezados Senhores,

A Empresa ***Métrica Engenharia LTDA***, inscrita no CNPJ nº 29.347.132/0001-76 em cumprimento a este Edital, DECLARA sob as penas da Lei, que:

I. Nos preços apresentados estão incluídos Fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos, instalações provisórias, serviços, todos os encargos, transportes, impostos, taxas etc., tudo que se fizer necessário para a prefeita consecução do Objeto do Contrato;

II. A prestação dos serviços ao CONTRATANTE ocorrerá em conformidade com o que é estabelecido nos projetos, especificações e memorial descritivo (escopo);

III. A condução dos trabalhos dar-se-á dentro da melhor técnica observando rigorosamente às normas e legislação em vigor;

IV. A mão-de-obra, os materiais e equipamentos serão adequados à execução do objeto desta licitação obedecendo, inclusive, a complexidade;

V. O fornecimento dos equipamentos de proteção individual (EPI's) e coletiva (EPC'S) serão adequados às atividades a serem desenvolvidas e aos agentes de riscos e disponibilizados a todos os empregados gratuitamente;

VI. Serão cumpridas todas as normas pertinentes à higiene, medicina e de segurança do trabalho, inclusive com a informação de início dos serviços à DRTE (Delegacia Regional do Trabalho e Emprego) em Sergipe, através da COMUNICAÇAO PREVIA;

MÉTRICA
Engenharia

T +55 (79) 9 9117-0954
E-MAIL CONTATO@METRICAENG.COM.BR
AVENIDA JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 e 06
BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE
CEP: 49.025-330

VII. Estão previstos na proposta como responsabilidade da proponente a remuneração e encargos trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e outras resultantes da execução deste contrato, inclusive impostos e taxas devidos, sobre os serviços objetos da contratação;

Aracaju, 20 de setembro de 2026

Thiago Barbosa de Jesus
MSc. em Engenharia Civil e Ambiental
Eng. Civil, Eletricista e Seg. do Trabalho
Esp. em Gestão de Recursos Hídricos, Energéticos e Meio Ambiente
CREA 271562182-5 — CPF 058.020.745-58

MÉTRICA ENGENHARIA LTDA
CNPJ 29.347.132/0001-76

ORÇAMENTO - MÉTRICA ENGENHARIA							
ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA IMPLANTAÇÃO DO CER IV (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) E DA CIDADE NEURODIVERGENTE							
		Prazo:	4	Mês/Ano Ref.:		ago/26	
PRODUTOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALORES - R$			
				UNITÁRIO		TOTAL	
TOPOGRAFIA						**R$**	**3.312,44**
1	Levantamento Topográfico Planialtimétrico Semi-Cadastral de Áreas	m²	7.703,36	R$	0,43	R$	3.312,44
SERVIÇOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS						**R$**	**54.270,00**
1	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos (área concentrada) - Percussão	un	1,00	R$	1.500,00	R$	1.500,00
2	Deslocamento entre furos, em mesma área	un	22,00	R$	200,00	R$	4.400,00
3	Sondagem à percussão	m	67,00	R$	130,00	R$	8.710,00
4	Granulometria por peneiramento	un	66,00	R$	140,00	R$	9.240,00
5	Limite de liquidez	un	66,00	R$	140,00	R$	9.240,00
6	Limite de plasticidade	un	66,00	R$	140,00	R$	9.240,00
7	Compactação Proctor intermediário	un	6,00	R$	200,00	R$	1.200,00
8	Índice de suporte Califórnia	un	6,00	R$	250,00	R$	1.500,00
9	Equivalente de areia	un	66,00	R$	140,00	R$	9.240,00
ESTUDOS DE JAZIDAS						**R$**	**10.020,00**
1	Mobilização de pessoal e equipamentos	un	2,00	R$	1.500,00	R$	3.000,00
2	Sondagem à trado e/ou poço de visita	m	6,00	R$	110,00	R$	660,00
3	Granulometria por peneiramento	un	6,00	R$	140,00	R$	840,00
4	Limite de liquidez	un	6,00	R$	140,00	R$	840,00
5	Limite de plasticidade	un	6,00	R$	140,00	R$	840,00
6	Equivalente de areia	un	6,00	R$	140,00	R$	840,00
7	Emissão de relatório técnico de caracterização de jazidas	un	2,00	R$	1.500,00	R$	3.000,00
PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA						**R$**	**115.614,30**
1	Elaboração de Projetos de Fundações	m²	2.172,32	R$	3,50	R$	7.603,12
2	Elaboração de Projetos de Estrutura de Concreto Armado	m²	2.172,32	R$	14,00	R$	30.412,48
3	Elaboração de Projetos Hidráulicos	m²	2.172,32	R$	3,50	R$	7.603,12
4	Elaboração de Projetos de Esgoto	m²	2.172,32	R$	3,50	R$	7.603,12
5	Elaboração de Projetos de Drenagem Pluvial	m²	2.172,32	R$	2,00	R$	4.344,64
6	Elaboração de Projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico (Extintor - hidrante)	m²	2.172,32	R$	4,50	R$	9.775,44
7	Elaboração de Projeto GLP ou GN	un	2,00	R$	1.700,00	R$	3.400,00
8	Relatório de análise de risco de exposição	un	1,00	R$	1.750,00	R$	1.750,00
9	Elaboração de Projeto de Proteção contra descargas atmosféricas	m²	2.172,32	R$	1,00	R$	2.172,32
10	Elaboração de Projeto elétrico	m²	2.172,32	R$	6,50	R$	14.120,08
11	Elaboração de Projetos de cabeamento estruturado	m²	2.172,32	R$	4,00	R$	8.689,28
12	Elaboração de Projetos de CFTV	m²	2.172,32	R$	1,60	R$	3.475,71
13	Elaboração de Projetos de Sonorização	m²	2.172,32	R$	1,60	R$	3.475,71
14	Elaboração de Projeto de Climatização	m²	2.172,32	R$	4,00	R$	8.689,28
15	Plano de Gerenciamento de Resíduos sólidos da Construção Civil - PGRSCC	un	1,00	R$	2.500,00	R$	2.500,00
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA						**R$**	**15.782,68**
1	Elaboração de Projetos de Terraplanagem e Geométrico de Vias	m²	7.703,36	R$	0,90	R$	6.933,02
2	Elaboração de Projetos de Pavimentação	m²	5.531,04	R$	1,00	R$	5.531,04
3	Elaboração de Projetos de Microdrenagem (tubulações etc.)	m²	5.531,04	R$	0,60	R$	3.318,62
ORÇAMENTO REFERENCIAL						**R$**	**30.813,44**
1	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES	m²	7.703,36	R$	4,00	R$	30.813,44
TOTAL DO ORÇAMENTO REFERENCIAL						**R$**	**229.812,86**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB
AV. AUGUSTO FRANCO Nº3.340 PONTO NOVO ARACAJU-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60
Empreendimento: **ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA IMPLANTAÇÃO DO CER IV (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) E DA CIDADE NEURODIVERGENTE**
Mês de referência: **Agosto/2026**
Dados:
Área do Terreno: 7.703,36
Área Construída: 2.172,32

MÉTRICA

TOPOGRAFIA

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MEMORIAL DE CÁLCULO
Levantamento topográfico planialtimétrico de áreas	m²	7.703,36	Descrição: 7.703,36

SERVIÇOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MEMORIAL DE CÁLCULO
Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos (área concentrada) - Percussão	un	1,00	Quantidade (un): 1,00
Deslocamento entre furos, em mesma área - Percussão	un	22,00	Quantidade de furos (un): 22,26 — Quantidade deverá ser definida pelo projetista, devidamente justificada com base na normatização vigente
Sondagem à percussão	un	67,00	Área de lotes (m²): 7.703,36 — Quantidade de furos (un): 22,26 — Profundidade: 3,00
Granulometria por peneiramento	un	66,00	Quantidade(un): 66,00 — Quantidade deverá ser definida pelo projetista, devidamente justificada com base na normatização vigente
Limite de liquidez	un	66,00	Quantidade(un): 66,00 — Quantidade deverá ser definida pelo projetista, devidamente justificada com base na normatização vigente
Limite de plasticidade	un	66,00	Quantidade(un): 66,00 — Quantidade deverá ser definida pelo projetista, devidamente justificada com base na normatização vigente
Compactação Proctor normal/intermediário	un	6,00	Quantidade(un): 5,89 — Quantidade deverá ser definida pelo projetista, devidamente justificada com base na normatização vigente
Índice de suporte Califórnia	un	6,00	Quantidade(un): 5,89 — Quantidade deverá ser definida pelo projetista, devidamente justificada com base na normatização vigente
Equivalente de areia	un	66,00	Quantidade(un): 66,00 — Quantidade deverá ser definida pelo projetista, devidamente justificada com base na normatização vigente

PROJETOS ARQUITETÔNICO

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MEMORIAL DE CÁLCULO
Mobilização de pessoal e equipamentos	un	2,00	Quantidade(un): 2,00
Sondagem à trado e/ou poço de visita	un	6,00	Quantidade(un): 6,00
Granulometria por peneiramento	un	6,00	Quantidade(un): 6,00
Limite de liquidez	un	6,00	Quantidade(un): 6,00
Limite de plasticidade	un	6,00	Quantidade(un): 6,00
Equivalente de areia	un	6,00	Quantidade(un): 6,00
Emissão de relatório técnico de caracterização de jazidas	un	2,00	Quantidade(un): 2,00

PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MEMORIAL DE CÁLCULO
Elaboração de Projetos de Fundações Superficiais	m²	2.172,32	Área (m²): 2.172,32 — Conforme quadro de áreas do projeto
Elaboração de Projetos de Estrutura de Concreto Armado	m²	2.172,32	Área (m²): 2.172,32 — Conforme quadro de áreas do projeto
Elaboração de Projetos Hidráulicos	m²	2.172,32	Área (m²): 2.172,32 — Conforme quadro de áreas do projeto
Elaboração de Projetos de Esgoto	m²	2.172,32	Área (m²): 2.172,32 — Conforme quadro de áreas do projeto
Elaboração de Projetos de Drenagem Pluvial	m²	2.172,32	Área (m²): 2.172,32 — Conforme quadro de áreas do projeto
Elaboração de Projeto de prevenção e combate à incêndio e pânico (Extintor + hidrante)	m²	2.172,32	Área (m²): 2.172,32 — Conforme quadro de áreas do projeto

Elaboração de Projeto GLP ou GN	un	2,00	Quantidade (un)			
			2,00	Conforme quadro de áreas do projeto		
Relatório de análise de risco de exposição	un	1,00	Quantidade (un)			
			1,00	Conforme quadro de áreas do projeto		
Elaboração de Projetos de Proteção contra descargas atmosféricas	m²	2.172,32	Área (m²)			
			2.172,32	Conforme quadro de áreas do projeto		
Elaboração de Projetos Elétrico	m²	2.172,32	Área (m²)			
			2.172,32	Conforme quadro de áreas do projeto		
Elaboração de Projetos de cabeamento estruturado	m²	2.172,32	Área (m²)			
			2.172,32	Conforme quadro de áreas do projeto		
Elaboração de Projetos de CFTV	m²	2.172,32	Área (m²)			
			2.172,32	Conforme quadro de áreas do projeto		
Elaboração de Projetos de Sonorização	m²	2.172,32	Área (m²)			
			2.172,32	Conforme quadro de áreas do projeto		
Elaboração de Projeto de Climatização	m²	2.172,32	Área (m²)			
			2.172,32	Conforme quadro de áreas do projeto		
Plano de Gerenciamento de Resíduos sólidos da Construção Civil - PGRSCC	m²	1,00	Quantidade (un)			
			1,00	Conforme quadro de áreas do projeto		
INFRAESTRUTURA						
DESCRIÇÃO	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**MEMORIAL DE CÁLCULO**			
Elaboração de Projetos de Terraplanagem e Geométrico de Vias	m²	7.703,36	**Área (m²)**			
			7.703,36			
Elaboração de Projetos de Pavimentação	m²	5.531,04	**Área Pavimentada (m²)**			
			5.531,04			
Elaboração de Projetos de Microdrenagem (tubulações etc.)	m²	5.531,04	**Área (m²)**			
			5.531,04			
ORÇAMENTO						
DESCRIÇÃO	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**MEMORIAL DE CÁLCULO**			
Elaboração de orçamento e especificações	m²	7.703,36	**Área (m²)**			
			7.703,36			

MÉTRICA

EMURB ARACAJU UMA NOVA CIDADE

CRONOGRAMA - MÉTRICA ENGENHARIA LTDA

ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA IMPLANTAÇÃO DO CER IV (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) E DA CIDADE NEURODIVERGENTE

PRODUTOS	DESCRIÇÃO	TOTAL	Período/meses				
			1	2	3	4	Total
TOPOGRAFIA							
1	Levantamento Topográfico Planialtimétrico Semi-Cadastral de Áreas	R$ 3.312,44	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
			R$ 3.312,44	R$ -	R$ -	R$ -	3.312,44
SERVIÇOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS							
1	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos (área concentrada) - Percussão	R$ 1.500,00	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
			R$ 1.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.500,00
2	Deslocamento entre furos, em mesma área - Percussão	R$ 4.400,00	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
			R$ 4.400,00	R$ -	R$ -	R$ -	4.400,00
3	Sondagem à percussão	R$ 8.710,00	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
			R$ 8.710,00	R$ -	R$ -	R$ -	8.710,00
4	Granulometria por peneiramento	R$ 9.240,00	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
			R$ 9.240,00	R$ -	R$ -	R$ -	9.240,00
5	Limite de liquidez	R$ 9.240,00	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
			R$ 9.240,00	R$ -	R$ -	R$ -	9.240,00
6	Limite de plasticidade	R$ 9.240,00	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
			R$ 9.240,00	R$ -	R$ -	R$ -	9.240,00
7	Compactação Proctor normal/intermediário	R$ 1.200,00	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
			R$ 1.200,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.200,00
8	Índice de suporte Califórnia	R$ 1.500,00	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
			R$ 1.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.500,00
9	Equivalente de areia	R$ 9.240,00	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
			R$ 9.240,00	R$ -	R$ -	R$ -	9.240,00
ESTUDO DE JAZIDAS							
1	Mobilização de pessoal e equipamentos	R$ 3.000,00	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
			R$ 3.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	3.000,00
2	Sondagem à trado e/ou poço de visita	R$ 660,00	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
			R$ 660,00	R$ -	R$ -	R$ -	660,00
3	Granulometria por peneiramento	R$ 840,00	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
			R$ 840,00	R$ -	R$ -	R$ -	840,00
4	Limite de liquidez	R$ 840,00	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
			R$ 840,00	R$ -	R$ -	R$ -	840,00
5	Limite de plasticidade	R$ 840,00	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
			R$ 840,00	R$ -	R$ -	R$ -	840,00
6	Equivalente de areia	R$ 840,00	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
			R$ 840,00	R$ -	R$ -	R$ -	840,00

CRONOGRAMA - MÉTRICA ENGENHARIA LTDA

ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA IMPLANTAÇÃO DO CER IV (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) E DA CIDADE NEURODIVERGENTE

			Período/meses				
PRODUTOS	DESCRIÇÃO	TOTAL	1	2	3	4	Total
7	Emissão de relatório técnico de caracterização de jazidas	R$ 3.000,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R$ 3.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	3.000,00
EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA EDIFICAÇÕES							
1	Elaboração de Projetos de Fundações Superficiais	R$ 7.603,12	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R$ -	R$ 7.603,12	R$ -	R$ -	7.603,12
2	Elaboração de Projetos de Estrutura de Concreto Armado	R$ 30.412,48	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R$ -	R$ 30.412,48	R$ -	R$ -	30.412,48
3	Elaboração de Projetos Hidráulicos	R$ 7.603,12	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R$ -	R$ 7.603,12	R$ -	R$ -	7.603,12
4	Elaboração de Projetos de Esgoto	R$ 7.603,12	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R$ -	R$ 7.603,12	R$ -	R$ -	7.603,12
5	Elaboração de Projetos de Drenagem Pluvial	R$ 4.344,64	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R$ -	R$ 4.344,64	R$ -	R$ -	4.344,64
6	Elaboração de Projeto de prevenção e combate à incêndio e pânico (Extintor + hidrante)	R$ 9.775,44	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R$ -	R$ 9.775,44	R$ -	R$ -	9.775,44
7	Elaboração de Projeto GLP ou GN	R$ 3.400,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R$ -	R$ 3.400,00	R$ -	R$ -	3.400,00
8	Relatório de análise de risco de exposição	R$ 1.750,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
			R$ -	R$ -	R$ 1.750,00	R$ -	1.750,00
9	Elaboração de Projetos de Proteção contra descargas atmosféricas	R$ 2.172,32	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
			R$ -	R$ -	R$ 2.172,32	R$ -	2.172,32
10	Elaboração de Projetos Elétrico	R$ 14.120,08	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
			R$ -	R$ -	R$ 14.120,08	R$ -	14.120,08
11	Elaboração de Projetos de cabeamento estruturado	R$ 8.689,28	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
			R$ -	R$ -	R$ 8.689,28	R$ -	8.689,28
12	Elaboração de Projetos de CFTV	R$ 3.475,71	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
			R$ -	R$ -	R$ 3.475,71	R$ -	3.475,71
13	Elaboração de Projetos de Sonorização	R$ 3.475,71	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
			R$ -	R$ -	R$ 3.475,71	R$ -	3.475,71
14	Elaboração de Projeto de Climatização	R$ 8.689,28	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
			R$ -	R$ -	R$ 8.689,28	R$ -	8.689,28
15	Plano de Gerenciamento de Resíduos sólidos da Construção Civil - PGRSCC	R$ 2.500,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
			R$ -	R$ -	R$ 2.500,00	R$ -	2.500,00
PROJETO DE INFRAESTRUTURA							
1	Elaboração de Projetos de Terraplanagem e Geométrico de Vias	R$ 6.933,02	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R$ -	R$ 6.933,02	R$ -	R$ -	6.933,02
2	Elaboração de Projetos de Pavimentação	R$ 5.531,04	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
			R$ -	R$ -	R$ 5.531,04	R$ -	5.531,04

CRONOGRAMA - MÉTRICA ENGENHARIA LTDA							
ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA IMPLANTAÇÃO DO CER IV (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) E DA CIDADE NEURODIVERGENTE							
			Período/meses				
PRODUTOS	**DESCRIÇÃO**	**TOTAL**	**1**	**2**	**3**	**4**	**Total**
3	Elaboração de Projetos de Microdrenagem (tubulações etc.)	R$ 3.318,62	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
			R$ -	R$ -	R$ 3.318,62	R$ -	3.318,62
ORÇAMENTO							
1	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES	R$ 30.813,44	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ 30.813,44	30.813,44
TOTAL DO ORÇAMENTO REFERENCIAL		**R$ 229.812,86**	**29,42%**	**33,80%**	**23,38%**	**13,41%**	**100,00%**
			R$ 67.602,44	R$ 77.674,94	R$ 53.722,04	R$ 30.813,44	R$ 229.812,86

MÉTRICA
Engenharia

T +55 (79) 9 9117-0954
E-MAIL CONTATO@METRICAENG.COM.BR
AVENIDA JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 e 06
BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE
CEP: 49.025-330

A
EMURB – Empresa Municipal de Obras e Urbanização
ENDEREÇO: SEDE DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, AVENIDA AUGUSTO FRANCO, Nº 3340, BAIRRO PONTO NOVO, ARACAJU / SE
Aracaju/SE

Ref.: PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO N° 07/2026 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA IMPLANTAÇÃO DO CER IV (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) E DA CIDADE NEURODIVERGENTE - ARACAJU/SE

Assunto: **Declaração de declaração que é empresa de pequeno porte**

Prezados Senhores,

A ***MÉTRICA ENGENHARIA LTDA***, inscrita no CNPJ/MF nº. 29.347.132/0001-76, por intermédio de seu representante legal o Sr. Thiago Barbosa de Jesus, portador do Documento de Identidade nº. 1266971670 SSP/BA e do CPF nº. 05802074558, sediada à Avenida Jorge Amado, nº 1565, sala 04 e 06, bairro Jardins, Aracaju/SE, participante do PROCESSO LICITATÓRIO sob as penas da lei, para fins do estabelecido no edital, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Empresa de Pequeno Porte (EPP), e que no ano calendário ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valore somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, pretendendo utilizar-se do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014 e Decreto Municipal nº 013/2024, estando ciente da penalidades previstas no subitem 13.1.4. do edital no caso de declaração falsa, independente do processo judicial cabível.

Aracaju, 20 de setembro de 2026

Thiago Barbosa de Jesus
MSc. em Engenharia Civil e Ambiental
Eng. Civil, Eletricista e Seg. do Trabalho
Esp. em Gestão de Recursos Hídricos, Energéticos e Meio Ambiente
CREA 271562182-5 — CPF 058.020.745-58

MÉTRICA ENGENHARIA LTDA
CNPJ 29.347.132/0001-76

MÉTRICA
Engenharia

T +55 (79) 9 9117-0954
E-MAIL CONTATO@METRICAENG.COM.BR
AVENIDA JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 e 06
BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE
CEP: 49.025-330

A

EMURB – Empresa Municipal de Obras e Urbanização

ENDEREÇO: SEDE DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, AVENIDA AUGUSTO FRANCO, Nº 3340, BAIRRO PONTO NOVO, ARACAJU / SE

Aracaju/SE

Ref.: PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO N° 07/2026 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA IMPLANTAÇÃO DO CER IV (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) E DA CIDADE NEURODIVERGENTE - ARACAJU/SE

Assunto: **ENQUADRAMENTO DE REGIME CONTÁBIL**

Prezados Senhores,

Em atendimento à determinação deste Edital, declaramos que a Empresa Métrica Engenharia LTDA é enquadrada no regime simples nacional.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos legais e de direito.

Aracaju, 20 de setembro de 2026

Thiago Barbosa de Jesus
MSc. em Engenharia Civil e Ambiental
Eng. Civil, Eletricista e Seg. do Trabalho
Esp. em Gestão de Recursos Hídricos, Energéticos e Meio Ambiente
CREA 271562182-5 — CPF 058.020.745-58

MÉTRICA ENGENHARIA LTDA
CNPJ 29.347.132/0001-76

Data da consulta: 20/09/2026 10:26:39

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **29.347.132/0001-76**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **METRICA ENGENHARIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 03/01/2018**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF